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U M O W A  nr 76/2017.

W dniu 12.05.2017r.r. w Żychlinie pomiędzy

Gminą Żychlin z siedzibą w 99-320 Żychlin, przy ul. Barlickiego 15 REGON 1101551, 

NIP 775-24-06-961 zwaną dalej „Zamawiającym ", reprezentowaną przez :

Grzegorza Ambroziaka - Burmistrza Gminy Żychlin

przy kontrasygnacie Emilii Rajewskiej -  Skarbnika Gminy Żychlin,

a

Konsorcjum Firm - Lider-Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ELVIS” 
Robert Kaczmarek, ul. Narutowicza 1, 99-320 Żychlin , NIP 775-116-74-48 
,REGON 610381493
Partner- KENOMI Spółka z o.o. , ul. Narutowicza 1, 99-320 Żychlin , NIP 725- 
208-25-38,REGON 360791310
, zwane dalej „Wykonawcą", reprezentowanym przez:
Lidera-Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ELVIS” Robert Kaczmarek,
w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - na podstawie art. 39 . ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z
2015r. poz. 2164, ze zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1 -
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania 
inwestycyjnego pn.:
Termomodernizacja Żychlińskiego Domu Kultury z wykorzystaniem OZE

2. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności:

a) docieplenie ścian zewnętrznych
b) docieplenie stropodachu
c) wymianę okien piwnic
d) wymianę drzwi zewnętrznych
e) modernizację instalacji c.o.
f) wykonanie instalacji c.w.u. z wykorzystaniem OZE
g) montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej
h) modernizacja wentylacji mechanicznej



i) wykonanie ogrodu zimowego
j) wykonanie sceny letniej

3. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określają nw. dokumenty, stanowiące 
integralną część umowy:
1) Projekty Budowlane;
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR);

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania Przedmiotu Umowy:
1) rozpoczęcie: w ciągu 7 dni od podpisania niniejszej umowy.
2) zakończenie: w terminie do 29.09.2017r.

2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy 
- Harmonogram Rzeczowo-Finansąwy, zwany dalej Harmonogramem, 
zawierający elementy robót podlegające przejściowemu fakturowaniu w podziale 
na roboty wykonywane siłami własnymi oraz roboty wykonywane przez 
Podwykonawców w zakresie umów o pod wykonawstwo, o których mowa w § 4 
ust. 1.
Do Harmonogramu zostanie załączony wykaz elementów robót z określeniem 
pozycji kosztorysów ofertowych, które składają się na wartość danego elementu. 
Przedstawione w Harmonogramie koszty poszczególnych elementów powinny 
być podane w cenach brutto. Harmonogram ten po jego pisemnym uzgodnieniu z 
Zamawiającym stanowić będzie załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

3. Za termin zakończenia Przedmiotu Umowy - Strony ustalają dzień zgłoszenia 
przez Wykonawcę, wpisem do dziennika budowy oraz niezwłocznie pismem 
dostarczonym do siedziby Zamawiającego - osiągnięcia gotowości do odbioru 
końcowego Przedmiotu Umowy, potwierdzonej przez Inspektorów Nadzoru 
Zamawiającego wpisem do dziennika budowy z zastrzeżeniem postanowień § 9 
ust. 6.

1. Do obowiązków Wykonawcy, w ramach określonego w umowie 
- wynagrodzenia należy wykonanie Przedmiotu Umowy, w sposób zgodny z 

obowiązującymi przepisami prawa i normami, a w szczególności w sposób 
zgodny z wymaganiami:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 
r. poz. 290 z późn. zm.);

2) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 672);

3) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 883 z późn. zm.);

4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 
2015 r. poz. 1651);

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz.U. nr 108 poz. 953 z późn. zm.);

§ 2 .
Terminy realizacji

§3.
Obowiązki Wykonawcy



6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);

7) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 r. nr 109 poz. 719);

8) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r., w sprawie 
Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. Nr 242, poz. 1622);

9) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

10) innych obowiązujących przepisów prawa dotyczących przedmiotowej
inwestycji.

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy w
szczególności zobowiązany jest do:
1) wykonania Przedmiotu Umowy z najwyższą starannością, zgodnie z

przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, zasadami 
wiedzy technicznej, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami prawa, 
obowiązującymi normami,
w tym wymienionymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót (STWiOR), warunkami technicznymi wynikającymi z obowiązujących 
przepisów techniczno-budowlanych. Roboty budowlane muszą być 
wykonywane przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości 
odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom oraz zgodnie z 
dokumentami wymienionymi w tekście umowy, a także z pisemnymi 
uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, 
wpisanymi do dziennika budowy;

2) ustanowienia kierownika budowy i kierowników robót oraz prowadzenie na 
bieżąco dziennika budowy;

3) zapewnienia kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji umowy 
(np. wytyczenia, inwentaryzacja,);

4) szczegółowego zapoznania się przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu 
Umowy z projektem budowlanym, projektami wykonawczymi oraz innymi 
dokumentami m.in. warunkami pozwolenia na budowę, uzgodnieniami, 
opiniami i decyzjami właściwych służb oraz uwzględnienia warunków 
realizacji wynikających z ww. dokumentów;

5) pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach w 
. dokumentacji projektowej i STWiOR, niezwłocznie od ich ujawnienia, pod

rygorem odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek nie powiadomienia o 
ich istnieniu;

6) udziału w spotkaniu koordynacyjnym wyznaczonym w ciągu 3 dni od dnia 
podpisania Umowy w sprawie omówienia zaleceń do sporządzenia 
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego;

7) udziału w spotkaniach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego 
w celu omawiania problemów i dokonywania niezbędnych uzgodnień;

8) przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy 
kosztorysu ofertowego Wykonawcy sporządzonego metodą kalkulacji 
szczegółowej, w wersji elektronicznej (program Norma lub kompatybilny - 
format zapisu *ath), oraz w wersji papierowej;

9) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z 
wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 
120, poz. 1126);



10) prowadzenia robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zapewniający ochronę przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. W 
przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót przez 
Wykonawcę nastąpi ww. uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swój 
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.

11) przedkładania Zamawiającemu dokumentów stwierdzających dopuszczenie 
do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych przed ich 
wbudowaniem. Zamawiający i powołani przez niego Inspektorzy Nadzoru 
mają prawo w każdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy zrezygnować 
z użytych wyrobów, jeżeli nie będą one zgodne z obowiązującymi 
przepisami, normami, wymogami STWiOR oraz projektu, a także z tych 
części robót,
których one dotyczą. Rezygnacja ta nastąpi niezwłocznie po stwierdzeniu 
niezgodności w formie pisemnej odpowiednim wpisem do dziennika budowy;

12) przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiającemu wyników wymaganych 
przepisami, badań laboratoryjnych, pomiarów oraz niezbędnych atestów, 
świadectw
i innych dokumentów stwierdzających jakość wbudowanych materiałów;

13) zapewnienia potencjału ludzkiego oraz potrzebnego oprzyrządowania 
wymaganego do badania jakości wyrobów budowlanych oraz jakości robót 
wykonanych z tych wyrobów;

14) zapewnienia własnym staraniem zabezpieczenia przeciwpożarowego, 
ochrony znajdującego się na terenie budowy mienia oraz zapewnienie 
warunków bezpieczeństwa, w tym również przestrzeganie wszystkich 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ponoszenie 
pełnej odpowiedzialności za pracowników w przypadku szkody powstałej w 
wyniku prowadzenia robót;

15) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za Przedmiot Umowy do czasu jego 
końcowego odbioru;

16) ponoszenie odpowiedzialności za urządzenia i wykonane roboty, aż do chwili 
ich odbioru końcowego, tj. utrzymywanie ich w ciągu całego okresu trwania 
robót w należytym stanie i podjęcie wszelkich środków zapobiegawczych, 
aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko 
istniejące na budowie;

17) dostosowania się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu 
materiałów i sprzętu na drogach wewnętrznych i zewnętrznych. Wykonawca

' ponosi odpowiedzialność za: właściwe oznakowanie, prawidłową
eksploatację dróg dojazdowych oraz uszkodzenia dróg w czasie trwania 
budowy i zobowiązany jest do ich naprawienia własnym staraniem i na 
własny koszt;

18) utrzymywania w czasie realizacji robót terenu w stanie bez przeszkód 
komunikacyjnych, usuwania zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. 
Odpady i śmieci powstałe w wyniku wykonywania robót zostaną wywiezione 
przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu 
Umowy. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie 
odpadów przez składowiska i dokonanie stosownych opłat;

19) ponoszenia kosztów zorganizowania podstawowego zaplecza budowy, 
kosztów związanych z zabezpieczeniem istniejącego drzewostanu oraz 
wszelkich kosztów związanych z poborem mediów np. wody, energii 
elektrycznej oraz odprowadzenia ścieków;

20) opomiarowanie wszystkich mediów podlicznikami - przed rozpoczęciem prac 
budowlanych i ponoszenie kosztów związanych z poborem mediów np. 
wody, energii elektrycznej, odprowadzenia ścieków, itp.;



21) stosowania w czasie realizacji Przedmiotu Umowy wszystkich przepisów 
dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Ewentualne opłaty i kary za 
naruszenie w trakcie realizacji robót, norm i przepisów dotyczących ochrony 
środowiska i ochrony przyrody obciążają Wykonawcę;

22) pozyskania - własnym staraniem - składowiska (miejsc zwałki) 
przeznaczonego do wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki oraz ziemi 
i przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przyjęcie ww. 
odpadów;

23) w przypadku konieczności zajęcia chodnika lub jezdni sąsiadującej z terenem 
budowy, opracowania we własnym zakresie i na własny koszt projektów 
czasowej zmiany organizacji ruchu na okres wykonywania robót i 
uzgodnienie tych projektów z właściwymi jednostkami, wykonania wszystkich 
robót związanych z wprowadzeniem czasowej zmiany organizacji ruchu oraz 
jej likwidacją, w tym właściwe oznakowanie oraz prawidłowa eksploatacja 
dróg dojazdowych do budowy oraz utrzymanie tych dróg w czystości, wg 
uzgodnionych projektów;

24) prowadzenia dokumentacji budowy i przygotowanie oraz przekazanie 
Zamawiającemu dokumentacji po\yykonawczej w 2 egz. w formie papierowej 
i elektronicznej w 1 egz. w formacie otwartym: „dwg", „doc", „xls" (w 
zależności od charakteru dokumentacji) oraz w formacie zamkniętym „pdf\ 
nie później niż na 14 dni przed zgłoszeniem gotowości do odbioru 
końcowego wraz z:
a) dowodami dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiałów i 

wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
b) wymaganą inwentaryzacją geodezyjną,
c) potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami gwarancji 

producentów na zastosowane materiały i wyroby budowlane oraz 
urządzenia techniczne,

d) niezbędnymi danymi i dokumentami potrzebnymi do przekazania 
powstałych środków trwałych do eksploatacji i na majątek właściwym 
jednostkom organizacyjnym;

e) pozostałymi dokumentami nie wymienionymi powyżej, zgodnie z art. 57 
Prawa budowlanego;

25) zapewnienia nadzorów technicznych, specjalistycznych i uzyskanie 
protokołów odbioru niezbędnych do przekazania obiektu do użytkowania i 
eksploatacji (w tym dokonanie wszelkich zgłoszeń do gestorów sieci - 
montażu układów pomiarowych), w tym protokołów odbioru technicznego 
przez odpowiednie służby techniczne gestorów mediów i jednostki 
organizacyjne - w trakcie prowadzenia robót i po ich zakończeniu;

26) uporządkowania terenu budowy niezbędnego do zrealizowania Przedmiotu 
Umowy na dzień odbioru końcowego;

27) przywrócenia do stanu pierwotnego terenów położonych poza terenem 
budowy,
z których Wykonawca korzystał przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy i 
przekazania ich właścicielom lub zarządcom w uzgodnionych terminach 
przed odbiorem końcowym;

28) wykonania przed odbiorem końcowym przez osoby uprawnione, regulacji
automatyki i sterowania, prób funkcjonalnych, ciśnieniowych, wielkości 
przepływu, wydajności i sprawności, badań i pomiarów zamontowanych 
urządzeń i instalacji,
a także zapewnienia wykonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta 
urządzeń, jeżeli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji ww. urządzeń i 
instalacji;

29) opracowania niezbędnych instrukcji eksploatacji i współpracy 
zamontowanych, urządzeń i systemów oraz przeprowadzenia szkolenia z



obsługi eksploatacyjnej i konserwacji dla wskazanych pracowników 
Użytkownika;

30) w razie konieczności - wymiany gruntu, wykonania odwodnień wykopów oraz 
wykonanie wszelkich tymczasowych robót koniecznych do zabezpieczenia 
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem terenu budowy oraz terenów 
przyległych;

31) wykonania oraz umieszczenia w powszechnie dostępnym i widocznym dla 
osób trzecich miejscu na terenie inwestycji, przy ciągach komunikacyjnych 
na ogrodzeniu placu budowy lub w innym widocznym miejscu w 
bezpośrednim otoczeniu placu budowy tablicy informacyjnej o budowie. 
Treść oraz wygląd tablicy zostaną uzgodnione z Zamawiającym przed jej 
umieszczeniem. Tablica umieszczona będzie przez cały okres realizacji 
inwestycji;

32) przekazania na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie, jednak nie krótszym niż 10 dni, oświadczenia 
Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego 
(Wykaz czynności, których dotycźą wymagania zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących te 
czynności stanowi Załącznik Nr 4 do umowy). Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy 
lub Podwykonawcy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia Przedmiotu Umowy od wszelkich 
nieprzewidzianych zdarzeń losowych i następstw nieszczęśliwych wypadków oraz 
strat w wysokości co najmniej Wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu 
Umowy, na co najmniej okres od rozpoczęcia robót, aż do odbioru końcowego. 
Wykonawca dostarczy kserokopię zawartej polisy ubezpieczeniowej potwierdzonej 
„za zgodność z oryginałem" Zamawiającemu, najpóźniej przed wprowadzeniem na 
teren robót.

§ 4. Umowy o podwykonawstwo
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy 

Podwykonawcy z zastrzeżeniem, że:
1) Zakres - część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie 

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz ze wskazaniem nazw 
albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych Podwykonawców i osób do 
kontaktu z nimi, zwany w dalszej treści umowy Wykazem, stanowi załącznik nr 
3 do niniejszej umowy. W przypadku zmiany danych zawartych w Wykazie 
albo uzupełnieniu Wykazu o nowych Podwykonawców bądź rezygnacji z 
Podwykonawcy zawartego w Wykazie, Wykonawca zobowiązany jest 
przekazać Zamawiającemu zaktualizowany Wykaz, o którym mowa powyżej,

2) jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 
kwalifikacji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że



proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Umowy o pod wykonawstwo, o których mowa w niniejszej umowie to umowy 
zawarte
w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, których przedmiotem są roboty 
budowlane, dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu niniejszej umowy, 
zawarte między Wykonawcą a innym podmiotem zwanym Podwykonawcą, a także 
między Podwykonawcą a Dalszym Podwykonawcą lub między Dalszymi 
Podwykonawcami.

3. Wynagrodzenie Podwykonawcy za zlecony mu do realizacji zakres Przedmiotu 
Umowy
nie może być wyższe niż wynagrodzenie Wykonawcy za ww. zakres.

4. Realizacja części Przedmiotu Umowy poprzez Podwykonawców lub Dalszych 
Podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za 
prawidłową realizację Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec 
Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia 
i zaniedbania Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców w takim samym 
stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych 
pracowników. Zamawiający ma prawo do żądania usunięcia z placu budowy 
każdego z pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców lub Dalszych 
Podwykonawców, którzy przez swoje zachowania lub jakość wykonywanej pracy 
naruszają postanowienia niniejszej umowy lub powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa.

5. Wykonawca jest obowiązany do udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień 
dotyczących prawidłowości realizacji umów z Podwykonawcami lub Dalszymi 
Podwykonawcami.

§ 4.1. Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych
1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są roboty budowlane.
2. W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest 

zobowiązany do uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego w następującym 
trybie:

1) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo,
2) w terminie 14 dni od dnia przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo. 

Zamawiający w formie pisemnej udzieli zgody na zawarcie umowy albo zgłosi 
zastrzeżenia do projektu umowy,

3) zgłoszenie przez Zamawiającego w powyższym terminie zastrzeżeń do 
projektu umowy będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody,

4) w przypadku odmowy określonej w pkt. 3), po uwzględnieniu zastrzeżeń 
zgłoszonych przez Zamawiającego, Wykonawca może ponownie przedstawić 
Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, do której powyższy tryb 
stosuje się odpowiednio.

W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo przez Podwykonawcę 
z Dalszym Podwykonawcą lub odpowiednio przez Dalszego Podwykonawcę z 
innym Dalszym Podwykonawcą, Podwykonawca lub odpowiednio Dalszy



Podwykonawca przedstawią do zatwierdzenia projekt umowy Zamawiającemu. W 
tym przypadku do projektu umowy zostanie dołączone oświadczenie Wykonawcy 
o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o treści zgodnej z przedłożonym 
Zamawiającemu projektem umowy. W przypadku umów pomiędzy Dalszymi 
Podwykonawcami zostanie dołączone również oświadczenie Podwykonawcy oraz 
odpowiednio Dalszego Podwykonawcy.

3. Projekt umowy o pod wykonawstwo będzie uważany za zatwierdzony przez 
Zamawiającego, jeśli w terminie 14 dni od dnia jego przedstawienia Zamawiający 
nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń. Za dzień zgłoszenia w formie pisemnej 
zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo uznaje się 
dzień nadania pisma listem poleconym przez Zamawiającego albo datę 
dostarczenia pisma do Wykonawcy przez posłańca.

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kopii każdej 
umowy z Podwykonawcą niezwłocznie, lecz nie później niż do 7 dni od dnia jej 
zawarcia. Powyższy obowiązek dotyczy również Podwykonawców i Dalszych 
Podwykonawców w zakresie zawieranych przez nich umów. Ww. kopie umów 
winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez przedkładającego.

5. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo 
może zgłosić w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy w przypadku 
nie spełnienia wymagań określonych w niniejszym paragrafie lub nie 
uwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego do przedłożonego projektu umowy lub 
w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności z obowiązującymi 
przepisami. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo w ww. terminie będzie oznaczało akceptację umowy przez 
Zamawiającego. Za dzień zgłoszenia w formie pisemnej sprzeciwu do 
przedłożonej kopii umowy o podwykonawstwo uznaje się dzień nadania pisma 
listem poleconym przez Zamawiającego albo datę dostarczenia pisma do 
Wykonawcy przez posłańca.

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania powstałe w związku 
z zawarciem umów o podwykonawstwo bez jego zgody.

7. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, 
uzupełnień oraz aneksów do umów z Podwykonawcami lub Dalszymi 
Podwykonawcami.

8. Umowa o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności postanowienia 
dotyczące:

1) zakresu robót przewidzianego do wykonania, ze wskazaniem elementu 
Harmonogramu
Rzeczowo - Finansowego, który będzie realizowany przez Podwykonawcę 
oraz numerów pozycji kosztorysu Wykonawcy zlecanych Podwykonawcy,

2) terminów realizacji,
3) wynagrodzenia - z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie należne Podwykonawcy 

za zlecony mu zakres robót nie może być wyższe niż wynagrodzenie 
Wykonawcy za ten zakres,

4) protokołów stanowiących podstawę do wystawienia faktur przez 
Podwykonawców,
z zastrzeżeniem, że podstawą do rozliczenia wynagrodzenia Podwykonawcy 
będą protokoły, o któiych mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i 2 - których wzór stanowi 
załącznik do niniejszej umowy,

5) zasad rozliczenia wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, z 
zastrzeżeniem,
że zasady rozliczenia przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy będą analogiczne do zasad rozliczenia przez Zamawiającego 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określonych w § 7,



6) terminu zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, z zastrzeżeniem, 
że ww. termin nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 
faktury lub rachunku wystawionej/wystawionego na podstawie protokołów, o 
których mowa w pkt. 4). W przypadku gdy ww. termin zapłaty jest dłuższy niż 
30 dni, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany ww. umowy pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 10 ust. I pkt.8,

7) w przypadku gdy z postanowień umownych będzie wynikało uprawnienie 
Wykonawcy do dokonywania z wynagrodzenia Podwykonawcy potrąceń, w tym 
w szczególności,z tytułu partycypacji w kosztach ubezpieczenia budowy, bądź 
utrzymania placu budowy itp. — projekt umowy z Podwykonawcą musi 
zawierać postanowienia, z których wynikać będzie jednoznacznie, że z chwilą 
dokonania w/w wzajemnego rozliczenia kwota wynagrodzenia, objęta 
potrąceniem, zostaje uznana przez Podwykonawcę za zapłaconą, co skutkuje 
wygaśnięciem zobowiązania Zamawiającego związanego z solidarną 
odpowiedzialnością za zapłatę każdej kwoty, potrąconej przez Wykonawcę na 
podstawie takich postanowień umownych,

8) rozwiązania umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej
umowy, 6

9) kar umownych należnych Wykonawcy od Podwykonawcy z tytułu:
braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
Dalszym Podwykonawcom,
- nieprzedłożenia do zaakceptowania Wykonawcy bądź Zamawiającemu 
umowy z Dalszym Podwykonawcom lub projektu jej zmian,
- nieprzedłożenia Wykonawcy bądź Zamawiającemu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy z Dalszym Podwykonawcom lub jej 
zmian,

Ww. postanowienia umów z Podwykonawcami odnoszą się w sposób
analogiczny do umów zawieranych z Dalszymi Podwykonawcami.

§ 4.2. Umowy o podwykonawstwo dostaw lub usług
1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są dostawy i usługi.
2. Wykonawca oraz każdy Podwykonawca i Dalszy Podwykonawca, który zawarł 

umowę o podwykonawstwo, o której mowa w § 4.1. ust. 1 - zobowiązany jest do 
przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 dotyczy umów o podwykonawstwo dostaw i 
usług bezpośrednio związanych z realizacją robót budowlanych tj. poszczególnych 
elementów Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, o wartości równej lub 
większej niż 0,5 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy określonej w § 6 ust. 1, z 
zastrzeżeniem, że powyższy obowiązek dotyczy wszystkich umów o wartości 
większej niż 50 000,00 zł brutto.

4. Termin zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy i Dalszemu 
Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy 
niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku za wykonanie 
zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi. W 
przypadku gdy ww. termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do zmiany ww. umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej, o której mowa w § 10 ust.l pkt.8.

5. Wynagrodzenie wynikające z umowy o podwykonawstwo powinno odnosić się do 
poszczególnych elementów Harmonogramu i podlegać zapłacie proporcjonalnie 
do zapłaty za elementy Harmonogramu, których dotyczy.



§5.
Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) współdziałanie z Wykonawcą przy realizacji Przedmiotu Umowy, w tym 

udzielanie niezbędnych pełnomocnictw w celu prawidłowego wykonania 
Przedmiotu Umowy,

2) przekazanie pozwolenia na budowę- zgłoszenia wykonania robót 
budowlanych oraz dziennika budowy - w dniu wprowadzenia na teren robót,

3) przekazanie w dniu zawarcia umowy, dokumentów, o których mowa w § 1 
ust. 3, w jednym egzemplarzu w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w 
formie elektronicznej,

4) wprowadzenie Wykonawcy na teren robót w terminie do 7 dni od daty 
wskazanej w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy, z zastrzeżeniem postanowienia § 3 ust. 
3,

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
6) dokonanie odbioru robót po ich zakończeniu i potwierdzeniu przez 

Zamawiającego gotowości do odbioru - zgodnie z zapisami zawartymi w § 9,
7) zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji
niniejszej umowy.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, określonego w § 1 
- zwane dalej Wynagrodzeniem - wynosi 2.746.033,58 zł brutto (słownie: dwa 
miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy trzydzieści trzy złote i pięćdziesiąt 
osiem groszy), tj 2.232.547,63zł netto oraz 513.485,95 zł podatek VAT.

2. Wynagrodzenie obejmuje całość kosztów robót oraz wszystkich innych wydatków 
niezbędnych do zrealizowania Przedmiotu Umowy na warunkach określonych 
umową.W przypadku nie uwzględnienia w kosztorysach opracowanych przez 
Wykonawcę wszystkich robót i innych wydatków niezbędnych do zrealizowania 
Przedmiotu Umowy na warunkach określonych niniejszą umową i wynikających z 
dokumentów określonych w § 1 ust. 3, powstałe różnice stanowią element ryzyka 
Wykonawcy i nie skutkują zwiększeniem Wynagrodzenia.
3. W przypadku konieczności zaniechania części zakresu Przedmiotu Umowy, 
Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.
4. Podstawą określenia Wynagrodzenia za zaniechany zakres robót będzie protokół 
konieczności podpisany przez Kierownika Budowy Wykonawcy i Inspektora Nadzoru 
Zamawiającego oraz kosztorys sporządzony przez Wykonawcę metodą kalkulacji 
szczegółowej, zawierający pozycje dla robót zaniechanych z kosztorysu ofertowego 
Wykonawcy. W przypadku gdy zaniechany zakres robót wynikających z 
dokumentacji nie został uwzględniony przez Wykonawcę w pozycjach kosztorysu 
ofertowego, ilość jednostek przedmiarowych zakresu robót podlegającego 
zaniechaniu zostanie określona na podstawie przedmiaru sporządzonego w oparciu 
o dokumentację projektową. Wynagrodzenie za zaniechany zakres robót zostanie 
określone na podstawie kosztorysu szczegółowego sporządzonego w oparciu o ww. 
przedmiar z uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania określonych 
poniżej:

1) stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku - będą tożsame z 
wielkością tych składników cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym,

§ 6 -

Wynagrodzenie Wykonawcy



2) ceny materiałów - według średnich cen opublikowanych w kwartalnej 
Informacji cenowej o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych i 
instalacyjnych (IMB; IME i IMI) SEKOCENBUD, obowiązujących w okresie 
sporządzania oferty i zawierających ceny zakupu, a w przypadku ich braku 
według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym,

3) ceny sprzętu - według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji 
cenowej o cenach pracy sprzętu (IRS) SEKOCENBUD, obowiązujących w 
okresie sporządzania oferty, a w przypadku ich braku według cen 
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym.

Tak sporządzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu 
przez Zamawiającego, będzie stanowił podstawę zmiany Wynagrodzenia w 
formie aneksu do umowy.

5. W przypadku wystąpienia robót zamiennych, Wynagrodzenie będzie podlegało 
zmianie.
6. Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zamienne będzie protokół 
konieczności podpisany przez Kierownika Budowy Wykonawcy i Inspektora Nadzoru 
Zamawiającego oraz kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę metodą kalkulacji 
szczegółowej, zawierające zakres robót przyjęty w kosztorysie ofertowym, 
stanowiącym podstawę obliczenia ceny w ofercie oraz zakres robót podlegających 
wykonaniu, z uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania określonych 
poniżej:

1) stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku - będą tożsame z wielkością 
tych składników cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym,

2) ceny materiałów - według średnich cen opublikowanych w kwartalnej 
Informacji cenowej o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych i 
instalacyjnych (IMB; IME i IMI) SEKOCENBUD, obowiązujących w danym 
okresie i zawierających ceny zakupu, a w przypadku ich braku według cen 
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym,

3) ceny sprzętu - według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji
cenowej o cenach pracy sprzętu (IRS) SEKOCENBUD, obowiązujących w 
danym okresie,
a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych 
z Zamawiającym.

W przypadku jeśli wynikający z dokumentacji zakres robót podlegających 
zamianie nie został uwzględniony przez Wykonawcę w pozycjach kosztorysu 
ofertowego, ilość jednostek przedmiarowych zakresu robót podlegającego 
zamianie zostanie określona na podstawie przedmiaru sporządzonego w oparciu 
o dokumentację projektową. Wynagrodzenie za ten zakres robót zostanie 
obliczone odpowiednio w sposób określony w ust. 4.
Tak sporządzone kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu 
przez Zamawiającego, będą stanowiły podstawę zmiany Wynagrodzenia 
Wykonawcy w formie aneksu do umowy.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji, z zastrzeżeniem, 
że Wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub



zdrowotne, jeżeli zmiany wskazane w punktach 1-3 powyżej będą miały wpływ na 
koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że 
Wynagrodzenie uwzględnia koszty ubezpieczenia wynikające ze zmian przepisów 
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązujących od dnia 
01.01.2016 r., koszty minimalnego wynagrodzenia za pracę i wysokość 
minimalnej stawki godzinowej obowiązujące od 01.01.2017 r.

8. W przypadku opublikowania przepisów skutkujących wystąpieniem zmian, o 
których mowa w ust. 7, każda ze Stron umowy może wystąpić do drugiej Strony z 
wnioskiem o zmianę wysokości Wynagrodzenia określonego w ust. 1 w zakresie 
Wynagrodzenia dotyczącego części Przedmiotu Umowy pozostałej do 
wykonania. Wniosek wskazany w zdaniu poprzedzającym powinien zawierać 
uzasadnienie wraz z analizą wpływu przedmiotowych zmian na koszty wykonania 
Przedmiotu Umowy oraz wyliczenie kwoty zmiany kosztów wykonania 
zamówienia. Po zaakceptowaniu przedmiotowego wniosku przez obie Strony 
oraz zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych przez Zamawiającego 
Strony zawrą Aneks do Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia 
w związku ze zmianami, o których mowa w ust. 7 powyżej. Aneks obejmował 
będzie wynagrodzenie należne począwszy od daty złożenia wniosku, jednak 
nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie przepisów powołanych we wniosku.

§7-
Fakturowanie i rozliczenia

1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 1, 
nastąpi:
1) fakturami przejściowymi - wystawianymi nie częściej niż raz w miesiącu, w 
oparciu o protokoły zaawansowania procentowego elementów Harmonogramu 

podpisane przez Inspektorów Nadzoru Zamawiającego i Kierownika Budowy 
Wykonawcy. Łączna wartość brutto faktur przejściowych, nie może przekroczyć 80% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, wzór protokołu 
procentowego zaawansowania elementów Harmonogramu, stanowi załącznik Nr 2do 
niniejszej umowy,

2) fakturą końcową - rozliczającą pozostałe wynagrodzenie, wystawioną — po 
zakończeniu i odebraniu Przedmiotu Umowy - na podstawie protokołu odbioru 
końcowego Przedmiotu Umowy, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej 
umowy.

.W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umów o pod wykonawstwo, o których 
mowa w § 4 ust.1, zapłata należności za wykonane roboty będzie realizowana w 
następujący sposób, przy czym poniższe postanowienia dotyczą Podwykonawców i 
Dalszych Podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o pod wykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub którzy 
zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi:

1) Wykonawca, dokona stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę, 
Podwykonawcę i Dalszego Podwykonawcę w protokole procentowego 
zaawansowania elementów Harmonogramu bądź w protokole odbioru 
końcowego zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo. Ww. protokoły 
po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego oraz Kierownika



Budowy Wykonawcy i Podwykonawcę będą stanowiły podstawę do 
wystawienia faktur,

2) pierwsza część wynagrodzenia będzie podlegała zapłacie w całości 
bezpośrednio na rachunek bankowy Wykonawcy. Warunkiem zapłaty drugiej i 
następnych części wynagrodzenia Wykonawcy za roboty wynikające z 
drugiego i następnych protokołów procentowego zaawansowania elementów 
Harmonogramu jest przedstawienie dowodów zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom wynikającego z poprzednich 
protokołów,

3) w przypadku faktury końcowej, Wykonawca w terminie trzech dni przed 
upływem terminu płatności faktury końcowej przez Zamawiającego, 
przedstawi Zamawiającemu dowody zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom 
i Dalszym Podwykonawcom.

3. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę w terminach określonych 
odpowiednio w ust. 2 pkt. 2) dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom oraz w ust. 2 pkt 3) dowodów 
zapłaty pełnego wynagrodzenia wynikającego z umów zawartych z 
Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami - Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do zatrzymania kwoty należnej Podwykonawcom i Dalszym 
Podwykonawcom z faktur Wykonawcy w celu dokonania bezpośredniej zapłaty 
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom.

4. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia zatrzymania kwot należnych 
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom poinformuje Wykonawcę o 
zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom lub Dalszym 
Podwykonawcom. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania ww. 
informacji może zgłosić Zamawiającemu w formie pisemnej uwagi dotyczące 
zasadności bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom.

5. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 4 w 
terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od Zamawiającego, Zamawiający 
może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 
zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia 
zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 
podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty.

6. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zapłaty ewentualnych 
odsetek Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca może dochodzić wyłącznie 
od Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy, Zamawiający potrąci zapłaconą kwotę z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy.

8. Zapłata wynagrodzenia bezpośrednio na rachunki bankowe Podwykonawców lub 
Dalszych Podwykonawców skutkuje wygaśnięciem wszelkich zobowiązań 
Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia do wysokości 
kwoty zapłaconej bezpośrednio na rachunki Podwykonawców lub Dalszych 
Podwykonawców.



9. Faktury będą wystawiane na Gminę Żychlin z/s ul. Barlickiego 15, 99-320 
Żychlin. Faktury zostaną dostarczone do siedziby j/w.

Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług,
NIP i jest uprawniony do wystawiania faktur

10. Termin zapłaty faktur Wykonawcy ustala się na 30 dni liczonych od daty 
dostarczenia do siedziby Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury. Za 
termin zapłaty faktur uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu 
bankowi przelać na wskazany w fakturze rachunek, określoną kwotę.

11. Za nieterminową realizację prawidłowo wystawionych faktur, Wykonawcy 
przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, z 
zastrzeżeniem, że Wykonawcy nie przysługują odsetki od kwot zatrzymanych 
przez Zamawiającego w celu dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom 
lub Dalszym Podwykonawcom.

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy zwane dalej Zabezpieczeniem stanowiące 10%
Wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, w wysokości 274.603,36 zł 
(słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzy złote i trzydzieści 
sześć groszy).
W przypadku przedłużenia terminu zakończenia określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2 
lub nie zakończenia przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy w terminie umownym, 
a co za tym idzie brak zapewnienia Zabezpieczenia w pełnym okresie realizacji 
oraz rękojmi (gdy nie zostanie wniesione nowe Zabezpieczenie), Zamawiający w 
celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z niniejszej umowy zatrzyma należną 
kwotę zabezpieczenia z tego tytułu poprzez potrącenie jej z faktur (dotyczy 
Zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu).

2. Kwota zabezpieczenia, wniesiona w pieniądzu będzie podlegała zwrotowi - z 
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one 
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku, prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy, po należytym 
wykonaniu zobowiązań umownych, wynikających z niniejszej umowy:
1) odpowiednio 70% kwoty zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia przekazania 

Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę i przyjęcia tego przedmiotu przez 
Zamawiającego jako należycie wykonanego tj. odebranego w formie protokołu 
odbioru końcowego,

2) odpowiednio 30% kwoty zabezpieczenia, nie później niż w 15 dniu po upływie 
okresu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy, tj. odebranego w formie 
protokołu odbioru po okresie rękojmi.

3. W ramach Zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, ustala się, że 100% 
wniesionej kwoty Zabezpieczenia będzie stanowiło zabezpieczenie w okresie 
realizacji Przedmiotu Umowy,a 30% przeznaczone będzie na zabezpieczenie
ewentualnych roszczeń w okresie rękojmi.

§ 8 .
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§9-
Odbiory i rękojmia



1. Strony ustalają, że przedmiotem:
1) odbiorów zanikowych - będą roboty zanikające oraz roboty ulegające 

zakryciu, rozruchy technologiczne, próby i sprawdzenia,
2) odbioru końcowego — będzie potwierdzenie wykonania całego Przedmiotu 

Umowy, oraz wszystkich obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej 
umowy,

3) odbiorów w okresie rękojmi - będzie stan techniczny Przedmiotu Umowy w
okresie rękojmi.

2. W przypadku odbiorów zanikowych:
1) Kierownik Budowy zgłasza gotowość do odbioru wpisem do dziennika 

budowy, jednocześnie informując o tym Inspektorów Nadzoru Zamawiającego,
2) właściwi branżowo Inspektorzy Nadzoru Zamawiającego dokonują odbioru nie 

później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty ww. zgłoszenia przez kierownika 
budowy.

W przypadku, gdy roboty i rozruchy, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 nie zostaną 
zgłoszone do odbioru przez Kierownika4 5 6 Budowy i nie zostaną odebrane przez 
Inspektorów Nadzoru Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do 
umożliwienia Inspektorom Nadzoru sprawdzenia wykonania ww. robót poprzez np. 
ich odkrycie lub wykonanie otworów umożliwiających to sprawdzenie. Jeśli 

’ Inspektorzy Nadzoru Zamawiającego potwierdzą, iż roboty zostały wykonane w 
sposób prawidłowy, Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia robót do stanu 
przed ich odkryciem. Jeśli Inspektorzy Nadzoru Zamawiającego stwierdzą, że ww. 
roboty zostały wykonane w sposób nieprawidłowy, Wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia nieprawidłowo wykonanych robót oraz do ponownego ich wykonania w 
należyty sposób. Odkrycie, zakrycie, rozebranie i ponowne wykonanie robót, o 
których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach 
wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.
3. W przypadku odbioru końcowego, Wykonawca:

1) przeprowadzi przed czynnościami odbioru wymagane próby i sprawdzenia. O 
terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego wpisem 
do dziennika budowy, nie później niż na 3 dni robocze przed terminem 
wyznaczonym do dokonania prób i sprawdzeń,

2) zakończy wszystkie roboty oraz przeprowadzi z wynikiem pozytywnym 
wymagane próby i sprawdzenia w trybie ustalonym w pkt. 1 oraz stwierdzi to 
wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie gotowości do odbioru przez

. Inspektora Nadzoru lub brak ustosunkowania się do wpisu w ciągu 3 dni 
roboczych, będzie oznaczało osiągnięcie gotowości do odbioru z dniem wpisu 
do dziennika budowy.

4. Ustala się, że Zamawiający - z uwzględnieniem postanowień ust. 3 - powoła 
Komisję odbiorową oraz wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego w 
ciągu 5 dni od daty osiągnięcia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 
będą przysługiwały następujące uprawnienia, w przypadku:

1) wad nadających się do usunięcia - Zamawiający odmówi odbioru do czasu 
usunięcia wad, wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie,

2) wad nie nadających się do usunięcia - Zamawiający może:



a) obniżyć wynagrodzenie,
b) a gdy uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - odstąpić od 

umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, zachowując 
przy tym prawo do naliczania kar oraz do domagania się naprawienia 
szkody wynikłej z opóźnienia w trybie ustalonym w § 10 i § 11 niniejszej 
umowy.

6. Warunkiem potwierdzenia gotowości do odbioru końcowego jest przekazanie 
przez Wykonawcę, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 25), kompletnej i prawidłowo 
sporządzonej dokumentacji powykonawczej uwzględniającej ewentualne uwagi 
Inspektorów Nadzoru Zamawiającego jak również innych dokumentów wymaganych 
w myśl niniejszej umowy i obowiązujących przepisów. Kompletność dokumentów 
powykonawczych potwierdza Inspektor Nadzoru Zamawiającego.
7. Warunkiem podpisania protokołu odbioru końcowego jest przekazanie 
Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
8. Z czynności każdego rodzaju odbioru sporządzony zostanie protokół, który 
powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru.
9. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego, a kończy po upływie 60 miesięcy od dnia podpisania ww. protokołu 
odbioru końcowego.

10. W okresie rękojmi, Zamawiający corocznie będzie sprawdzał stan techniczny 
Przedmiotu Umowy. Przed końcem upływu okresu rękojmi i usunięciu przez 
Wykonawcę ewentualnych wad ujawnionych w ww. okresie, Zamawiający powoła 
komisję odbioru z okresu rękojmi w celu potwierdzenia stanu technicznego 
Przedmiotu Umowy i zwolnienia pozostałej części Zabezpieczenia.
11. Zamawiający wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi może zażądać od 
Wykonawcy bezpłatnego usunięcia wad w wyznaczonym terminie, bez względu na 
wysokość związanych z tym kosztów. W tym celu Zamawiający wezwie Wykonawcę 
pisemnie wskazu jąc zakres i rozmiar koniecznych do usunięcia wad. W przypadku 
nie usunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający 
będzie mógł usunąć wady we własnym zakresie lub przy pomocy strony trzeciej, na 
ryzyko i koszt Wykonawcy. W przypadku nie wpłacenia w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie oszacowanych przez Zamawiającego kosztów usunięcia 
wad, zostaną one pokryte z Zabezpieczenia ustalonego na okres rękojmi. Jeżeli 
koszt usunięcia wad przekroczy kwotę Zabezpieczenia to zapłaty pozostałych 
poniesionych kosztów Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy na zasadach 
ogólnych, to jest w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.
12.0dpowiedzialność za wady obejmuje również odpowiedzialność odszkodowawczą 

z art. 566 Kodeksu cywilnego.
§ 10 .

Kary umowne, odszkodowanie

1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy niżej wymienione kary umowne:
1) z tytułu zwłoki w zakończeniu Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki, licząc od upływu terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 2,



2) z tytułu zwłoki w usunięciu wad - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, za 
dany element Harmonogramu dotknięty wadami, za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie 
wad. Wielkość wynagrodzenia brutto poszczególnych elementów zawiera 
Harmonogram,

3 ) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron - z przyczyn 
zawinionych przez Wykonawcę - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 6 ust. 1,

4) z tytułu częściowego odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron - z 
przyczyn zawinionych przez Wykonawcę - w wysokości 50% wynagrodzenia 
brutto Wykonawcy za niewykonaną część Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem 
ust. 2. Wynagrodzenie za niewykonaną część Przedmiotu Umowy zostanie 
określone na podstawie inwentaryzacji robót sporządzonej przez Inspektorów 
Nadzoru Zamawiającego z uwzględnieniem jej wyceny na podstawie 
kosztorysów ofertowych Wykonawcy,

5) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom lub Dalszym PodWykonawcom w wysokości 1% wartości 
nieterminowo zapłaconej kwoty lub niezapłaconej przez Wykonawcę kwoty 
należnej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, za każdy dzień zwłoki, 
z zastrzeżeniem, że łączna wysokość kary z tego tytułu w każdym przypadku 
nie może przekroczyć 10% wartości nieterminowo zapłaconej lub niezapłaconej 
kwoty,

6) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej 
zmian, w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek,

7) nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o pod wykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5.000,00 zł za 
każdy przypadek,

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty oraz 
braku wprowadzenia zastrzeżeń Zamawiającego do projektu umowy o 
podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych w wysokości 5.000,00 zł za 
każdy przypadek zawarcia umowy o podwykonawstwo w zakresie robót 
budowlanych o treści nie uwzględniającej zastrzeżeń Zamawiającego lub braku 
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

9) z tytułu nieprzekazania przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie oświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 33, w 
wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek.

2. W przypadku nie dokonania zapłaty kar umownych w ciągu 7 dni od daty 
otrzymania wezwania do ich dobrowolnej zapłaty, Zamawiający będzie uprawniony 
do potrącenia tych kar łącznie z odsetkami, o których mowa w ust. 4 z bieżących 
należności Wykonawcy lub pobrania ich z wniesionego Zabezpieczenia.
3. Za nieterminową zapłatę kar umownych, Zamawiającemu przysługują odsetki 
umowne w wysokości równej odsetkom ustawowym za opóźnienie w transakcjach 
handlowych, nie wyższej niż stawka odsetek maksymalnych za opóźnienie, 
dopuszczalna zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
4. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Stron do 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, wynikających 
z Kodeksu cywilnego.



Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części

niewykonanej
z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, jeśli Wykonawca:
1) nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy w terminie 

7 dni od daty wyznaczonej na rozpoczęcie robót,
2) nie przedłożył Zamawiającemu dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia 

zgodnie z § 3 ust. 3 umowy lub nie przedłożył dowodu przedłużenia ważności 
ww. umowy ubezpieczenia,

3) przerwał wykonanie robót z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego 
- za wyjątkiem przyczyn spowodowanych siłą wyższą - zaś przerwa trwa 
dłużej niż 7 dni,

4) realizuje roboty niezgodnie z dokumentami określonymi w § 1 ust. 3 i nie 
dokona ich naprawy w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru 
Zamawiającego wpisem do dziennika budowy,

5) jest w zwłoce w zakończeniu któregokolwiek elementu Harmonogramu, dłużej 
niż 14 dni.

§11.

2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 Zamawiający jest uprawniony do 
odstąpienia od umowy w całości lub w części niewykonanej, po pisemnym 
wyznaczeniu Wykonawcy terminu na przywrócenie działań do stanu zgodnego z 
umową. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 
może być złożone przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty upływu 
powyższego terminu.
3. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy 

lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub konieczność 
dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 może stanowić podstawę do 
odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w całości lub części z 
przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego:

1) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych naliczonych przez 
Zamawiającego;

2) Wykonawca zabezpieczy na swój koszt przerwane roboty w zakresie 
wskazanym przez Inspektorów Nadzoru Zamawiającego. W przypadku nie 
zabezpieczenia przerwanych robót przez Wykonawcę, Zamawiający będzie 
mógł zabezpieczyć roboty we własnym zakresie lub przy pomocy strony 
trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy. W przypadku nie wpłacenia przez 
Wykonawcę oszacowanych przez Zamawiającego kosztów wykonania 
zabezpieczenia robót zostaną one pokryte z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. Jeżeli koszt zabezpieczenia przerwanych robót 
przekroczy kwotę zabezpieczenia, to zapłatę pozostałych kosztów 
Zamawiający będzie dochodził na zasadach ogólnych wynikających z 
Kodeksu cywilnego;

3) Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorami Nadzoru Zamawiającego sporządzi 
inwentaryzację wykonanych robót oraz określi wartość niewykonanych robót.



W przypadku gdy Wykonawca będzie uchylał się od ww. obowiązku lub w 
przypadku braku uzgodnienia inwentaryzacji bądź wartości niewykonanych 
robót przez Inspektorów Nadzoru Zamawiającego, Inspektorzy Nadzoru 
Zamawiającego sporządzą ww. inwentaryzację i określą wartość 
niewykonanych robót. Wykonawca zostanie zawiadomiony o ustaleniach 
Inspektorów Nadzoru Zamawiającego, które będą wiążące dla Wykonawcy.

4) Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie protokolarnie 
przekaże Zamawiającemu teren budowy. Do dnia przekazania terenu budowy 
Zamawiającemu, odpowiedzialność za teren budowy oraz wszelkie zdarzenia 
na nim, w tym szkody osobiste i majątkowe ponosi Wykonawca.

5. Zamawiający może również odstąpić od umowy w przypadkach wskazanych w 
Kodeksie cywilnym oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych.

§12 Zmiany umowy
1. Strony dopuszczają zmianę sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, określonego 

w dokumentach określonych w § 1 ust.63, spowodowanego:
1) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w 

dokumentach określonych w § 1 ust. 3, spowodowaną zaprzestaniem 
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,

2) pojawieniem się na rynku nowych materiałów lub urządzeń nowszej generacji 
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego 
Przedmiotu Umowy,

3) koniecznością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych i technologicznych niż wskazane w dokumentach 
określonych w § 1 ust. 3, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu 
Umowy,

4) koniecznością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany przepisów.

W przypadku wystąpienia którychkolwiek z ww. okoliczności Wykonawca 
sporządzi protokół konieczności w zakresie robót zamiennych lub protokół 
konieczności
w zakresie robót zaniechanych, który po jego uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru 
Zamawiającego stanowić będzie podstawę do sporządzenia przez Wykonawcę 
kosztorysu na roboty zamienne zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 6 lub 
kosztorysu na roboty zaniechane zgodnie z § 6 ust. 4. Tak sporządzone 
kosztorysy po uprzednim sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 
będą stanowiły podstawę zmiany Wynagrodzenia w formie aneksu do umowy.

2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia Przedmiotu Umowy 
w następujących przypadkach:
1) jeżeli zajdzie konieczność wprowadzenia zmiany sposobu wykonania 

Przedmiotu Umowy, której mowa w ust. 1,
2) w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, które będą 

niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy i których 
wykonanie spowoduje konieczność wydłużenia terminu realizacji przedmiotu 
niniejszej umowy,

3) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej tzn. 
niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od Strony, która się 
na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej 
staranności nie można było uniknąć w szczególności niesprzyjających



warunków atmosferycznych i klęsk żywiołowych, katastrofy budowlanej 
uniemożliwiających terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy,

4) jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej 
warunki uniemożliwiające terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy,

5) w przypadku braku możliwości uzyskania przez Wykonawcę wymaganych 
uzgodnień, w terminie umownym z przyczyn niezależnych od Wykonawcy przy 
zachowaniu przez Wykonawcę należytej staranności.

3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 
termin wykonania Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 może ulec 
wydłużeniu, po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do 
umowy podpisanego przez obie strony. W tym przypadku może również ulec 
zmianie sposób rozliczenia Wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §7.

§13.
Postanowienia szczególne

Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie wyrządzone 
przez Wykonawcę i jego Podwykonawców, Dalszych Podwykonawców oraz inne 
osoby działające na jego zlecenie lub w jego imieniu szkody osobiste i majątkowe 
wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem niniejszej 
umowy oraz za roszczenia odszkodowawcze wynikające z prawomocnych orzeczeń 
sądowych obejmujących roszczenia związane z wyrządzonymi szkodami związanymi 
z wykonaniem niniejszego Przedmiotu Umowy, łącznie z wszelkimi wynikającymi z 
tego tytułu kosztami, które zostałyby skierowane do Zamawiającego lub 
przedsiębiorstw pozostających óod jego kontrolą, osób upoważnionych do ich 
reprezentacji, pracowników i innych osób działających w imieniu Zamawiającego.

§14.
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają pod rygorem 
nieważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie 
Strony.
2. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana adresów Wykonawcy i Zamawiającego,
2) zmiana adresów do korespondencji, o których mowa w ust. 4,
3) zmiana Wykazu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) stanowiącego załącznik nr 

3 do niniejszej umowy,
4) utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści Umowy. W 

każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do 
obowiązujących w danym czasie aktów prawa.

3. Zmiany wskazane w ust. 2 pkt 1-3 dokonywane są w drodze jednostronnego 
pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go 
drugiej Stronie.
4. Wszelkie zawiadomienia i korespondencja związana z Umową powinna być 
kierowana pod następujące adresy:

1) Zamawiającego -  Gmina Żychlin ,ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin.



2) Wykonawcy - PHU ELVIS Robert Kaczmarek ul. Narutowicza 1, 99-320 
Żychlin.

5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego pisemnego 
powiadamiania o każdej zmianie ich siedziby lub adresu dla doręczeń 
korespondencji. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku pismo skierowane 
listem poleconym na ostatni podany adres będzie uznane za doręczone skutecznie z 
dniem jego zwrotu przez pocztę po dwukrotnym awizowaniu.
6. Ze strony Zamawiającego nadzór pełnić będą Inspektorzy Nadzoru 
Zamawiającego legitymujący się uprawnieniami do wykonywania nadzoru 
inwestorskiego. Inspektorzy potwierdzą przyjęcie obowiązków wpisem do dziennika 
budowy.
7. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane w 
pierwszej kolejności polubownie, na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku 
braku takiego porozumienia, sporne kwestie rozstrzygane będą przez sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego.
8. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na 
osoby trzecie, bez pisemnej zgody obu Stron.

9. Umowa podlega prawu polskiemu.
10. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie 
odpowiednie przepisy, a w szczególności przepisy ustawy: Prawo zamówień 
publicznych, Kodeks cywilny, Prawo budowlane.
11. Językiem korespondencji, dokumentacji oraz wszelkich kontaktów w sprawach 
realizacji niniejszej umowy jest język polski.
12. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 
w tym 1 egz. dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

13. Integralną część niniejszej umowy stanowiąjej załączniki.

Załączniki:
1) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.
2) Wzór protokołu procentowego zaawansowania elementów Harmonogramu oraz 

protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy,
3.Wykaz czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących te czynności.
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do umowy Nr
Załącznik Nr 2

z dnia.................

WZÓR

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO

*
1. Przedmiotu Umowy Nr ......... z dn ia.....  roku na wykonanie robót
budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

I Ustalenia w sprawie terminu zakończenia:

1. Termin zakończenia wynikający z umowy:........
2. Zgłoszenie gotowości do odbioru Wykonawcy:.....
3. Gotowość do odbioru została potwierdzona dnia ..
4. Wobec powyższego roboty zostały wykonane terminowo / nieterminowo zwłoka 
wynosi... dni

II. Postanowienia dotyczące odbioru Przedmiotu Umowy N r..................z
dnia.....................
1. W zakresie rozliczenia końcowego Przedmiotu Umowy Inspektorzy Nadzoru 

Zamawiającego dokonują odbioru elementów Harmonogramu Rzeczowo - 
Finansowego zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego 
protokołu.

2. W trakcie odbioru nie stwierdzono wad/stwierdzono nw. wady...........................
i wyznaczono termin na ich usunięcie do dnia............  wady zostały usunięte
dnia.............................................................................../nie zostały usunięte.
Dodatkowe ustalenia:...........................................................................

3. Wykonawca przekazał Zamawiającemu nw. dokumenty:

1) Dokumentacja powykonawcza......
2) Kopie kart gwarancyjnych zainstalowanych urządzeń
3) ......................

4. Wobec powyższego Komisja odbiorowa powołana Zarządzeniem Nr ..
z dn ia .............................. dokonuje odbioru Przedmiotu Umowy z dniem
podpisania niniejszego protokołu tj. z dniem..................... r.

5. Z dniem podpisania niniejszego protokołu rozpoczyna się bieg okresu rękojmi 
Przedmiotu



Umowy. Zakończenie rękojmi nastąpi po upływie ... miesięcy od dnia
podpisania niniejszego protokołu tj. dnia................. r.

6. Załącznikiem do niniejszego protokołu są nw. dokumenty:
1) Wykaz elementów Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego 

podlegających odbiorowi w ramach rozliczenia końcowego Przedmiotu 
Umowy.

2) ..........................................................

Dodatkowe ustalenia:

Q)
Niniejszy protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy 
i Zamawiającego.

Komisja odbiorowa Zamawiającego: 
Wykonawca:

Na tym zakończono Protokół Odbioru Końcowego w zakresie umowy 
Nr................................ z dnia.......................................................... r.

Żychlin, dnia r



Załącznik Nr 3 do umowy
N r......................z dnia

Wykaz czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących te

czynności.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie 
realizacji zamówienia:
1) roboty ogólnobudowlane, w tym w szczególności wykonywane przez brukarza, 
cieślę, dekarza, glazurnika, majstra, malarza, murarza, tynkarza, stolarza, montera, 
betoniarza, operatorów sprzętu budowlanego (z wyłączeniem prac, których 
wykonanie wymaga posiadanie stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych 
funkcji np. kierownik budowy);
2) roboty elektryczne: w tym w szczególności wykonywane przez majstra, montera 
instalacji i/lub urządzeń (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania 
stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji);
3) roboty sanitarne, wentylacyjne, co w tym w szczególności wykonywane przez 
majstra, montera instalacji i/lub urządzeń, montera sieci (z wyłączeniem prac, których 
wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych 
funkcji);



warta. Łódź, dnia 10-05-2017 r.

jj*

I I wb§i11T:.-yv Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania

BENEFICJENT GMINA ŻYCHLIN z siedzibą w: 99-320 ŻYCHLIN, ul. BARLICKIEGO 15

Nr 908207317594

WYKONAWCA ELVIS R. Kaczmarek z siedzibą w: 99-320 ŻYCHLIN, ul. ŻEROMSKIEGO 79

. GWARANT Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Chmielnej 85/87, Spółka zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000016432. Kapitał zakładowy: 
187 938 580,00 zł, w tym kapitał wpłacony 187 938 580,00 zł; NIP: 521-04-20-047, w Imieniu i na rzecz którego działają:
1) Mariola Augustyniak, Ekspert

1. Niniejsza ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania (zwana dalej Gwarancją) została wystawiona na wniosek Wykonawcy w związku z 
projektem Umowy, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja 
Żychlińskiego Domu Kultury z wykorzystaniem OZE, która zostanie zawarta przez Wykonawcę z Beneficjentem w dniu 12-05-2017 r., stanowiącą 
załącznik nr 1 do Gwarancji (zwaną dalej Umową). Zgodnie z §8 Urnowi Wykonawca zobowiązany jest do złożenia zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy w wysokości 274 603,36 zł, stanowiącej 10% kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy przewidzianego w Umowie

2. Gwarancja zabezpiecza zobowiązania Wykonawcy wobec Beneficjenta dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania robót budowlanych 
objętych Umową zgodnie z jej treścią z dnia wystawienia Gwarancji.

3. Gwarant odpowiada wyłącznie w zakresie zabezpieczonym Gwarancją jeżeli roszczenie Beneficjenta do Gwaranta zostanie skierowane w 
terminie ważności Gwarancji, i tylko w części odpowiadającej niewykonaniu bądź nienależytemu wykonaniu robót budowlanych określonych w 
Umowie, jeżeli Wykonawca -  pomimo pisemnego wezwania przez Beneficjenta określającego termin usunięcia wskazanych w nim uchybień -  nie 
wykonał tego zobowiązania.

4. Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta, na zasadach przewidzianych w niniejszym 
dokumencie, do zapłacenia kwoty odpowiadającej niewykonanym bądź nienależycie wykonanym robotom budowlanym określonym w Umowie, do 
wysokości nieprzekraczającej sumy gwarancyjnej wynoszącej 274 603,36 z) (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzy 
¡36/100).

5. Suma gwarancyjna zmniejsza się o każdą wypłatę z tytułu Gwarancji.

6. Wypłata z tytułu Gwarancji nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia Gwarantowi, w terminie ważności Gwarancji oryginału wezwania do zapłaty, 
zawierającego kwotę roszczenia i oświadczenie, że żądana kwota odpowiada niewykonanym bądź nienależycie wykonanym robotom budowlanym 
określonym w Umowie oraz że jest należna z tytułu Gwarancji, podpisanego przez osoby właściwie umocowane do działania w imieniu 
Beneficjenta, których podpisy na wezwaniu do zapłaty zostały poświadczone notarialnie lub przez bank prowadzący rachunek Beneficjenta. Do 
wezwania do zapłaty należy dołączyć kopię pisemnego wezwania, o którym mowa w ust.3, dokumenty poświadczające umocowanie osób, które 
podpisały wezwanie do zapłaty oraz specyfikację niewykonanych lub nienależycie wykonanych robót budowlanych objętych Umową wraz z 
wyliczeniem kwoty roszczenia w odniesieniu do każdej pozycji tej specyfikacji. Wezwanie do zapłaty niespełniające wymogów formalnych 
określonych w niniejszej Gwarancji lub do którego w terminie ważności Gwarancji nie zostały dołączone wszystkie dokumenty, o których mowa w 
ust.6 jest bezskuteczne.

7. Gwarancja ważna jest od dnia 12-05-2017 r. do dnia 30-11-2017 r. i wygasa przed tym terminem w przypadku wcześniejszego należytego 
wykonania Umowy bądź jej rozwiązania (termin ważności Gwarancji).

8. Po upływie terminu ważności Gwarancja powinna być zwrócona do Gwaranta.

9. Wierzytelność z tytułu niniejszej gwarancji nie może być przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej.

10. Do rozstrzygania wszelkich sporów, jakie mogłyby wyniknąć w związku z treścią lub realizacją niniejszej Gwarancji, zastosowanie będzie miało 
prawo polskie, a sądem właściwym do ich rozstrzygania będzie sąd powszechny według przepisów o właściwości ogólnej.

11. Adres korespondencyjny Gwaranta: TUiR WARTA S.A. 90-360 Łódź, ul. Piotrkowska 234/236.
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