
Umowa Nr 145/2017

W dniu 15.11.2017 r. w Żychlinie pomiędzy:

Gminą Żychlin z siedzibą w: 99-320 Żychlin, przy ul. Barlickiego 15 
REGON 1101551, NIP 775-24-06-961 
reprezentowaną przez:
Grzegorza Ambroziaka - Burmistrza Gminy Żychlin
przy kontrasygnacie Emilii Rajewskiej — Skarbnika Gminy Żychlin,
zwaną dalej „Zamawiającym ",

a
Janem Powietrzyńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Zakład Instalacyjno- 
Budowlany SANIBUD Jan Powietrzyński z siedzibą w: 99-300 Kutno przy ul. Spokojna 2a, NIP 775-100- 
78-39, REGON 610146929 
zwanym dalej „Wykonawcą"

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego - na podstawie art. 39 i n. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1 -
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy jest: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Budowa 
wodociągu w miejscowości Drzewoszki Wielkie gm. Żychlin” z rur PCV lub PE o średnicy 110 mm, 
długości 1 138,34 m.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają niżej wymienione dokumenty:
a. Projekt techniczny
b. STWiORB

§ 2 -
Terminy realizacji

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania Przedmiotu Umowy:
1) rozpoczęcie: w ciągu 7 dni od podpisania niniejszej umowy.
2) zakończenie: do 15.12.2017r.

2. Za termin zakończenia Przedmiotu Umowy - Strony ustalają dzień zgłoszenia przez Wykonawcę, pismem 
dostarczonym do siedziby Zamawiającego - osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, 
potwierdzonej przez Inspektorów Nadzoru Zamawiającego z zastrzeżeniem postanowień § 9 ust. 6.

§3.
Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy, w ramach określonego w umowie wynagrodzenia należy wykonanie
Przedmiotu Umowy, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa
i normami, a w szczególności w sposób zgodny z wymaganiami:
1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 zpóźn. zm.);
2) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2016 r. poz. 672);
3) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 883 z późn. zm.);
4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1651);
5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 poz. 953 
z późn. zm.);



6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);

7) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów (Dz.U. 2010 r. nr 109 poz. 719);

8) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r., w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych 
(Dz.U. Nr 242, poz. 1622);

9) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

10) innych obowiązujących przepisów prawa dotyczących przedmiotowej inwestycji.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy w szczególności zobowiązany jest
do:
1) wykonania Przedmiotu Umowy z najwyższą starannością, zgodnie z przekazaną przez

Zamawiającego dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, warunkami pozwolenia na 
budowę, przepisami prawa, obowiązującymi normami,
w tym wymienionymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), 
warunkami technicznymi wynikającymi z obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. 
Roboty budowlane muszą być wykonywane przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości 
odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom oraz zgodnie z dokumentami 
wymienionymi w tekście umowy, a także z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie 
realizacji Przedmiotu Umowy, wpisanymi do dziennika budowy;

2) ustanowienia kierownika budowy ;
3) zapewnienia kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji umowy (np. wytyczenia,

inwentaryzacja,);
4) szczegółowego zapoznania się przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy

z projektem budowlanym, projektami wykonawczymi oraz innymi dokumentami m.in. warunkami 
pozwolenia na budowę, uzgodnieniami, opiniami i decyzjami właściwych służb oraz uwzględnienia 
warunków realizacji wynikających z ww. dokumentów;

5) pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentacji projektowej i 
STWiOR, niezwłocznie od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialności za szkody wynikłe 
wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu;

6) udziału w spotkaniach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego w celu omawiania 
problemów i dokonywania niezbędnych uzgodnień;

7) przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy kosztorysu ofertowego
Wykonawcy sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej
w wersji papierowej;

8) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami określonymi w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

9) prowadzenia robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia
oraz zapewniający ochronę przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego 
prowadzenia robót przez Wykonawcę nastąpi ww. uszkodzenie 
lub zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.

10) przedkładania Zamawiającemu dokumentów stwierdzających dopuszczenie do stosowania w 
budownictwie wyrobów budowlanych przed ich wbudowaniem. Zamawiający i powołany przez niego 
Inspektor Nadzoru mają prawo w każdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy zrezygnować z 
użytych wyrobów, jeżeli nie będą one zgodne z obowiązującymi przepisami, normami, wymogami 
STWiOR oraz projektu, a także z tych części robót, których one dotyczą. Rezygnacja ta nastąpi 
niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności w formie pisemnej odpowiednim wpisem do dziennika 
budowy;



11) przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiającemu wyników wymaganych przepisami, badań 
laboratoryjnych, pomiarów oraz niezbędnych atestów, świadectw
i innych dokumentów stwierdzających jakość wbudowanych materiałów;

12) zapewnienia potencjału ludzkiego oraz potrzebnego oprzyrządowania wymaganego do badania jakości 
wyrobów budowlanych oraz jakości robót wykonanych z tych wyrobów;

13) zapewnienia własnym staraniem zabezpieczenia przeciwpożarowego, ochrony znajdującego się na 
terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa, w tym również przestrzeganie 
wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ponoszenie pełnej 
odpowiedzialności za pracowników w przypadku szkody powstałej w wyniku prowadzenia robót;

14) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za Przedmiot Umowy do czasu jego końcowego odbioru;
15) ponoszenie odpowiedzialności za urządzenia i wykonane roboty, aż do chwili ich odbioru końcowego, 

tj. utrzymywanie ich w ciągu całego okresu trwania robót w należytym stanie i podjęcie wszelkich 
środków zapobiegawczych, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko 
istniejące na budowie;

16) dostosowania się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na 
drogach wewnętrznych i zewnętrznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: właściwe 
oznakowanie, prawidłową eksploatację dróg dojazdowych oraz uszkodzenia dróg w czasie trwania 
budowy i zobowiązany jest do ich naprawienia własnym staraniem i na własny koszt;

17) utrzymywania w czasie realizacji robót terenu w stanie bez przeszkód komunikacyjnych, usuwania 
zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. Odpady i śmieci powstałe w wyniku wykonywania robót 
zostaną wywiezione przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy. 
Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowiska i 
dokonanie stosownych opłat;

18) ponoszenia kosztów zorganizowania podstawowego zaplecza budowy, kosztów związanych z 
zabezpieczeniem istniejącego drzewostanu oraz wszelkich kosztów związanych z poborem mediów np. 
wody, energii elektrycznej oraz odprowadzenia ścieków;

19) stosowania w czasie realizacji Przedmiotu Umowy wszystkich przepisów dotyczących ochrony 
środowiska naturalnego. Ewentualne opłaty i kaiy za naruszenie w trakcie realizacji robót, norm i 
przepisów dotyczących ochrony środowiska i ochrony przyrody obciążają Wykonawcę;

20) pozyskania - własnym staraniem - składowiska (miejsc zwałki) przeznaczonego do wywozu 
materiałów pochodzących z rozbiórki oraz ziemi i przekazanie Zamawiającemu dokumentów 
potwierdzających przyjęcie ww. odpadów;

21) w przypadku konieczności zajęcia chodnika lub jezdni sąsiadującej z terenem budowy, opracowania 
we własnym zakresie i na własny koszt projektów czasowej zmiany organizacji ruchu na okres 
wykonywania robót i uzgodnienie tych projektów z właściwymi jednostkami, wykonania wszystkich 
robót związanych z wprowadzeniem czasowej zmiany organizacji ruchu oraz jej likwidacją, w tym 
właściwe oznakowanie oraz prawidłowa eksploatacja dróg dojazdowych do budowy oraz utrzymanie 
tych dróg w czystości, wg uzgodnionych projektów;

22) prowadzenia dokumentacji budowy i przygotowanie oraz przekazanie Zamawiającemu dokumentacji 
powykonawczej w 2 egz. w formie papierowej nie później niż w dniu zgłoszeniem gotowości do 
odbioru końcowego wraz z:
a) dowodami dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiałów i wyrobów budowlanych oraz

urządzeń technicznych,
b) wymaganą inwentaryzacją geodezyjną,
c) potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami gwarancji producentów na zastosowane 

materiały i wyroby budowlane oraz urządzenia techniczne,
d) pozostałymi dokumentami nie wymienionymi powyżej, zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego;

23) zapewnienia nadzorów technicznych, specjalistycznych i uzyskanie protokołów odbioru niezbędnych 
do przekazania obiektu do użytkowania i eksploatacji

24) uporządkowania terenu budowy niezbędnego do zrealizowania Przedmiotu Umowy na dzień odbioru 
końcowego;

25) przywrócenia do stanu pierwotnego terenów położonych poza terenem budowy, 
z których Wykonawca korzystał przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy i przekazania ich 
właścicielom lub zarządcom w uzgodnionych terminach przed odbiorem końcowym;



26) w razie konieczności - wymiany gruntu, wykonania odwodnień wykopów oraz wykonanie wszelkich 
tymczasowych robót koniecznych do zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem terenu budowy 
oraz terenów przyległych;
27) przekazania na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie, jednak nie krótszym niż 10 dni, oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy 
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których 
dotyczy wezwanie Zamawiającego (Wykaz czynności, których dotyczą wymagania 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 
wykonujących te czynności stanowi Załącznik Nr 3 do umowy). Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby 
tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 
złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

§ 4. Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy Podwykonawcy 
z zastrzeżeniem, że.

1) Zakres - część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcom wraz ze wskazaniem nazw albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych 
Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zwany
w dalszej treści umowy Wykazem, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 
W przypadku zmiany danych zawartych w Wykazie albo uzupełnieniu Wykazu
o nowych Podwykonawców bądź rezygnacji z Podwykonawcy zawartego w Wykazie, Wykonawca 
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu zaktualizowany Wykaz, o którym mowa powyżej,

2) jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 
lub kryteriów kwalifikacji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Umowy o podwykonawstwo, o których mowa w niniejszej umowie to umowy zawarte
w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi 
stanowiące część przedmiotu niniejszej umowy, zawarte między Wykonawcą a innym podmiotem zwanym 
Podwykonawcą, a także między Podwykonawcą a Dalszym Podwykonawcą lub między Dalszymi 
Podwykonawcami.

3. Wynagrodzenie Podwykonawcy za zlecony mu do realizacji zakres Przedmiotu Umowy 
nie może być wyższe niż wynagrodzenie Wykonawcy za ww. zakres.

4. Realizacja części Przedmiotu Umowy poprzez Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców nie zmienia 
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację Przedmiotu Umowy. Wykonawca 
jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia 
i zaniedbania Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były 
działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający ma prawo do żądania 
usunięcia z placu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców lub Dalszych 
Podwykonawców, którzy przez swoje zachowania lub jakość wykonywanej pracy naruszają postanowienia 
niniejszej umowy lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

5. Wykonawca jest obowiązany do udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień dotyczących 
prawidłowości realizacji umów z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami.

§ 4.1. Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych

1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 
budowlane.



2. W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania 
uprzedniej zgody Zamawiającego w następującym trybie:
1) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo,
2) w terminie 7 dni od dnia przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo. Zamawiający w formie 

pisemnej udzieli zgody na zawarcie umowy albo zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy,
3) zgłoszenie przez Zamawiającego w powyższym terminie zastrzeżeń do projektu umowy będzie 

równoznaczne z odmową udzielenia zgody,
4) w przypadku odmowy określonej w pkt. 3), po uwzględnieniu zastrzeżeń zgłoszonych przez 

Zamawiającego, Wykonawca może ponownie przedstawić Zamawiającemu projekt umowy o 
podwykonawstwo, do której powyższy tryb stosuje się odpowiednio.

W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo przez Podwykonawcę 
z Dalszym Podwykonawcą lub odpowiednio przez Dalszego Podwykonawcę z innym Dalszym 
Podwykonawcą Podwykonawca lub odpowiednio Dalszy Podwykonawca przedstawią do zatwierdzenia 
projekt umowy Zamawiającemu. W tym przypadku
do projektu umowy zostanie dołączone oświadczenie Wykonawcy o wyrażeniu zgody 
na zawarcie umowy o treści zgodnej z przedłożonym Zamawiającemu projektem umowy. W przypadku 
umów pomiędzy Dalszymi Podwykonawcami zostanie dołączone również oświadczenie Podwykonawcy 
oraz odpowiednio Dalszego Podwykonawcy.

3. Projekt umowy o podwykonawstwo będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego, jeśli w 
terminie 7 dni od dnia jego przedstawienia Zamawiający nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń. Za dzień 
zgłoszenia w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo uznaje się 
dzień nadania pisma listem poleconym przez Zamawiającego albo datę dostarczenia pisma do Wykonawcy 
przez posłańca.

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kopii każdej umowy
z Podwykonawcą niezwłocznie, lecz nie później niż do 7 dni od dnia jej zawarcia. Powyższy obowiązek 
dotyczy również Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców
w zakresie zawieranych przez nich umów. Ww. kopie umów winny być poświadczone za zgodność z 
oryginałem przez przedkładającego.

5. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo może zgłosić w formie 
pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy w przypadku nie spełnienia wymagań określonych w niniejszym 
paragrafie lub nie uwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego do przedłożonego projektu umowy lub w 
przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności z obowiązującymi przepisami. Niezgłoszenie w 
formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w ww. terminie będzie oznaczało 
akceptację umowy przez Zamawiającego. Za dzień zgłoszenia w formie pisemnej sprzeciwu do 
przedłożonej kopii umowy o podwykonawstwo uznaje się dzień nadania pisma listem poleconym przez 
Zamawiającego albo datę dostarczenia pisma do Wykonawcy przez posłańca.

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania powstałe w związku 
z zawarciem umów o podwykonawstwo bez jego zgody.

7. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów 
do umów z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami.

8. Umowa o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:
1) zakresu robót przewidzianego do wykonania, ze wskazaniem elementu Harmonogramu 

Rzeczowo - Finansowego, który będzie realizowany przez Podwykonawcę oraz numerów pozycji 
kosztorysu Wykonawcy zlecanych Podwykonawcy,

2) terminów realizacji,
3) wynagrodzenia - z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie należne Podwykonawcy za zlecony mu zakres 

robót nie może być wyższe niż wynagrodzenie Wykonawcy za ten zakres,
4) protokołów stanowiących podstawę do wystawienia faktur przez Podwykonawców, 

z zastrzeżeniem, że podstawą do rozliczenia wynagrodzenia Podwykonawcy będą protokoły, o których 
mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i 2 - których wzór stanowi załącznik do niniejszej umowy,

5) zasad rozliczenia wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, z zastrzeżeniem, 
że zasady rozliczenia przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy będą analogiczne do 
zasad rozliczenia przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określonych w § 7,



6) terminu zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, z zastrzeżeniem, że ww. termin nie może 
być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury 
lub rachunku wystawionej/wystawionego na podstawie protokołów, o których mowa 
w pkt. 4). W przypadku gdy ww. termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do zmiany ww. umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w 
§ 10 ust. 1 pkt.8,

7) w przypadku gdy z postanowień umownych będzie wynikało uprawnienie Wykonawcy do dokonywania 
z wynagrodzenia Podwykonawcy potrąceń, w tym w szczególności, 
z tytułu partycypacji w kosztach ubezpieczenia budowy, bądź utrzymania placu budowy itp. — projekt 
umowy z Podwykonawcą musi zawierać postanowienia, z których wynikać będzie jednoznacznie, że z 
chwilą dokonania w/w wzajemnego rozliczenia kwota wynagrodzenia, objęta potrąceniem, zostaje 
uznana przez Podwykonawcę za zapłaconą, co skutkuje wygaśnięciem zobowiązania Zamawiającego 
związanego
z solidarną odpowiedzialnością za zapłatę każdej kwoty, potrąconej przez Wykonawcę na podstawie 
takich postanowień umownych,

8) rozwiązania umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy,
9) kar umownych należnych Wykonawcy od Podwykonawcy z tytułu:

braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Dalszym Podwykonawcom,
- nieprzedłożenia do zaakceptowania Wykonawcy bądź Zamawiającemu umowy
z Dalszym Podwykonawcom lub projektu jej zmian,

nieprzedłożenia Wykonawcy bądź Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy z Dalszym Podwykonawcom lub jej zmian,

Ww. postanowienia umów z Podwykonawcami odnoszą się w sposób analogiczny
do umów zawieranych z Dalszymi Podwykonawcami.

§5.
Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) współdziałanie z Wykonawcą przy realizacji Przedmiotu Umowy, w tym udzielanie niezbędnych 

pełnomocnictw w celu prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy,
2) przekazanie pozwolenia na budowę,
3) przekazanie w dniu zawarcia umowy, dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 3,

w jednym egzemplarzu w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej,
4) wprowadzenie Wykonawcy na teren robót w terminie do 7 dni od daty wskazanej 

w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy,
5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
6) dokonanie odbioru robót po ich zakończeniu i potwierdzeniu przez Zamawiającego gotowości do 

odbioru - zgodnie z zapisami zawartymi w § 9,
7) zaplata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej 

umowy.

§ 6.

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, określonego w § 1 - zwane dalej 
Wynagrodzeniem - wynosi 199.000 zł brutto (słownie zł : sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy), tj.
161.788,62 zł netto oraz 37.211,38 zł podatek VAT.

2. Wynagrodzenie obejmuje całość kosztów robót oraz wszystkich innych wydatków niezbędnych do 
zrealizowania Przedmiotu Umowy na warunkach określonych umową.

W przypadku nie uwzględnienia w kosztorysach opracowanych przez Wykonawcę wszystkich robót i innych 
wydatków niezbędnych do zrealizowania Przedmiotu Umowy na warunkach określonych niniejszą umową i



wynikających z dokumentów określonych w § 1 ust. 3, powstałe różnice stanowią element ryzyka Wykonawcy i
nie skutkują zwiększeniem Wynagrodzenia.

3. W przypadku konieczności zaniechania części zakresu Przedmiotu Umowy, Wynagrodzenie Wykonawcy 
ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.

4. Podstawą określenia Wynagrodzenia za zaniechany zakres robót będzie protokół konieczności podpisany 
przez Kierownika Budowy Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Zamawiającego oraz kosztorys sporządzony 
przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej, zawierający pozycje dla robót zaniechanych z kosztorysu 
ofertowego Wykonawcy. W przypadku gdy zaniechany zakres robót wynikających z dokumentacji nie został 
uwzględniony przez Wykonawcę w pozycjach kosztorysu ofertowego, ilość jednostek przedmiarowych 
zakresu robót podlegającego zaniechaniu zostanie określona na podstawie przedmiaru sporządzonego w 
oparciu o dokumentację projektową. Wynagrodzenie za zaniechany zakres robót zostanie określone na 
podstawie kosztorysu szczegółowego sporządzonego w oparciu o ww. przedmiar z uwzględnieniem danych 
wyjściowych do kosztorysowania określonych poniżej:

1) stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku - będą tożsame z wielkością tych składników 
cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym,

2) ceny materiałów - według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach 
materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI) SEKOCENBUD, 
obowiązujących w okresie sporządzania oferty i zawierających ceny zakupu, a w przypadku ich braku 
według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym,

3) ceny sprzętu - według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach pracy 
sprzętu (IRS) SEKOCENBUD, obowiązujących w okresie sporządzania oferty, a w przypadku ich 
braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym.

Tak sporządzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będzie 
stanowił podstawę zmiany Wynagrodzenia w formie aneksu do umowy.

5. W przypadku wystąpienia robót zamiennych, Wynagrodzenie będzie podlegało zmianie.

6. Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zamienne będzie protokół konieczności podpisany przez 
Kierownika Budowy Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Zamawiającego oraz kosztorysy sporządzone przez 
Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej, zawierające zakres robót przyjęty w kosztorysie ofertowym, 
stanowiącym podstawę obliczenia ceny w ofercie oraz zakres robót podlegających wykonaniu, z 
uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania określonych poniżej:

1) stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku - będą tożsame z wielkością tych składników 
cenowych zawartych w kosztoiysie ofertowym,

2) ceny materiałów - według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach 
materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI) SEKOCENBUD, 
obowiązujących w danym okresie i zawierających ceny zakupu, a w przypadku ich braku według cen 
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym,

3) ceny sprzętu - według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach pracy
sprzętu (IRS) SEKOCENBUD, obowiązujących w danym okresie, 
a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych
z Zamawiającym.

W przypadku jeśli wynikający z dokumentacji zakres robót podlegających zamianie nie został 
uwzględniony przez Wykonawcę w pozycjach kosztorysu ofertowego, ilość jednostek przedmiarowych 
zakresu robót podlegającego zamianie zostanie określona na podstawie przedmiaru sporządzonego w 
oparciu o dokumentację projektową. Wynagrodzenie za ten zakres robót zostanie obliczone odpowiednio w 
sposób określony w ust. 4.
Tak sporządzone kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będą 
stanowiły podstawę zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do umowy.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji, z zastrzeżeniem, 
że Wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,



2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

jeżeli zmiany wskazane w punktach 1-3 powyżej będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu 
Umowy przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że Wynagrodzenie uwzględnia koszty ubezpieczenia 
wynikające ze zmian przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązujących od dnia 
01.01.2016 r., koszty minimalnego wynagrodzenia za pracę i wysokość minimalnej stawki godzinowej 
obowiązujące od 01.01.2017 r.

8. W przypadku opublikowania przepisów skutkujących wystąpieniem zmian, o których mowa w ust. 9, każda 
ze Stron umowy może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o zmianę wysokości Wynagrodzenia 
określonego w ust. 1 w zakresie Wynagrodzenia dotyczącego części Przedmiotu Umowy pozostałej do 
wykonania. Wniosek wskazany
w zdaniu poprzedzającym powinien zawierać uzasadnienie wraz z analizą wpływu przedmiotowych zmian 
na koszty wykonania Przedmiotu Umowy oraz wyliczenie kwoty zmiany kosztów wykonania zamówienia. 
Po zaakceptowaniu przedmiotowego wniosku przez obie Strony oraz zabezpieczeniu odpowiednich 
środków finansowych przez Zamawiającego Strony zawrą Aneks do Umowy w zakresie zmiany 
wynagrodzenia
w związku ze zmianami, o których mowa w ust. 9 powyżej. Aneks obejmował będzie wynagrodzenie
należne począwszy od daty złożenia wniosku, jednak
nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie przepisów powołanych we wniosku.

§7.
Fakturowanie i rozliczenia

1 .Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w§l, nastąpi fakturą końcową - 
wystawioną— po zakończeniu i odebraniu przedmiotu Umowy - na podstawie protokołu odbioru
końcowego Przedmiotu Umowy, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej umowy.

2. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umów o pod wykonawstwo, o których mowa 
w § 4 ust.l, zapłata należności za wykonane roboty będzie realizowana w następujący sposób, przy czym 
poniższe postanowienia dotyczą Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, którzy zawarli 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o pod wykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi:
1) Wykonawca, dokona stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę, Podwykonawcę i 

Dalszego Podwykonawcę w protokole odbioru końcowego zgodnie z zawartymi umowami o 
podwykonawstwo. Ww. protokoły po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego oraz 
Kierownika Budowy Wykonawcy i Podwykonawcę będą stanowiły podstawę do wystawienia faktur,

2) W przypadku faktury końcowej, Wykonawca w terminie trzech dni przed upływem terminu płatności 
faktury końcowej przez Zamawiającego, przedstawi Zamawiającemu dowody zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom.

3. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę w terminach określonych odpowiednio w ust. 2 pkt. 2) 
dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom oraz w ust. 
2 pkt 3) dowodów zapłaty pełnego wynagrodzenia wynikającego z umów zawartych z Podwykonawcami i 
Dalszymi Podwykonawcami - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty należnej 
Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom z faktur Wykonawcy w celu dokonania bezpośredniej 
zapłaty Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom.

4. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia zatrzymania kwot należnych Podwykonawcom lub Dalszym 
Podwykonawcom poinformuje Wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom 
lub Dalszym Podwykonawcom. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania ww. informacji może 
zgłosić Zamawiającemu w formie pisemnej uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty 
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom.



5. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 4 w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania informacji od Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

Dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

6. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy 
lub Dalszemu Podwykonawcy. Zapłaty ewentualnych odsetek Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca 
może dochodzić wyłącznie od Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, 
Zamawiający potrąci zapłaconą kwotę z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

8. Zapłata wynagrodzenia bezpośrednio na rachunki bankowe Podwykonawców lub Dalszych 
Podwykonawców skutkuje wygaśnięciem wszelkich zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy z 
tytułu zapłaty wynagrodzenia do wysokości kwoty zapłaconej bezpośrednio na rachunki Podwykonawców 
lub Dalszych Podwykonawców.

9. Faktury będą wystawiane na Gminę Żychlin z/s ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin. Faktury zostaną 
dostarczone do siedziby j/w.Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i 
usług, i jest uprawniony do wystawiania faktur.

10. Tennin zapłaty faktur Wykonawcy ustala się na 14 dni liczonych od daty dostarczenia do siedziby 
Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury. Za termin zapłaty faktur uznaje się dzień, w którym 
Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na wskazany w fakturze rachunek, określoną kwotę.

1 1. Za nieterminową realizację prawidłowo wystawionych faktur, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe 
za opóźnienie w transakcjach handlowych, z zastrzeżeniem, że Wykonawcy nie przysługują odsetki od kwot 
zatrzymanych przez Zamawiającego w celu dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom lub 
Dalszym Podwykonawcom.

§ 8 .

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwane dalej 
Zabezpieczeniem stanowiące 10% Wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, w wysokości 19.900 zl 
(słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćset złotych) w gotówce.

W przypadku przedłużenia terminu zakończenia określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2 lub nie zakończenia przez 
Wykonawcę Przedmiotu Umowy w terminie umownym, a co za tym idzie brak zapewnienia Zabezpieczenia 
w pełnym okresie realizacji oraz rękojmi (gdy nie zostanie wniesione nowe Zabezpieczenie), Zamawiający w 
celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z niniejszej umowy zatrzyma należną kwotę zabezpieczenia z 
tego tytułu poprzez potrącenie jej z faktur (dotyczy Zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 
pieniądzu).

2. Kwota zabezpieczenia, wniesiona w pieniądzu będzie podlegała zwrotowi - z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia 
rachunku, prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy, po należytym wykonaniu 
zobowiązań umownych, wynikających z niniejszej umowy:

1) odpowiednio 70% kwoty zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia przekazania Przedmiotu Umowy przez 
Wykonawcę i przyjęcia tego przedmiotu przez Zamawiającego jako należycie wykonanego tj. 
odebranego w formie protokołu odbioru końcowego,

2) odpowiednio 30% kwoty zabezpieczenia, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady 
Przedmiotu Umowy, tj. odebranego w formie protokołu odbioru po okresie rękojmi.

3. W ramach Zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, ustala się, że 100% wniesionej kwoty 
Zabezpieczenia będzie stanowiło zabezpieczenie w okresie realizacji Przedmiotu Umowy,

a 30% przeznaczone będzie na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń w okresie rękojmi.



§9.
Odbiory i rękojmia

1. Strony ustalają, że przedmiotem:

1) odbiorów zanikowych - będą roboty zanikające oraz roboty ulegające zakryciu, rozruchy 
technologiczne, próby i sprawdzenia,

2) odbioru końcowego -  będzie potwierdzenie wykonania całego Przedmiotu Umowy, oraz wszystkich 
obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy,

3) odbiorów w okresie rękojmi - będzie stan techniczny Przedmiotu Umowy w okresie rękojmi.

2. W przypadku odbiorów zanikowych:
1) Kierownik Budowy zgłasza gotowość do odbioru pismem informując o tym Inspektorów Nadzoru 

Zamawiającego,
2) Inspektor Nadzoru Zamawiającego dokonują odbioru nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty 

ww. zgłoszenia przez kierownika budowy.
W przypadku, gdy roboty, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 nie zostaną zgłoszone do odbioru przez Kierownika 
Budowy i nie zostaną odebrane przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do 
umożliwienia Inspektorowi Nadzoru sprawdzenia wykonania ww. robót poprzez np. ich odkrycie lub wykonanie 
otworów umożliwiających to sprawdzenie. Jeśli Inspektor Nadzoru Zamawiającego potwierdzi, iż roboty zostały 
wykonane w sposób prawidłowy, Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia robót do stanu przed ich 
odkryciem. Jeśli Inspektor Nadzoru Zamawiającego stwierdzi, że ww. roboty zostały wykonane w sposób 
nieprawidłowy, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowo wykonanych robót oraz do 
ponownego ich wykonania w należyty sposób. Odkrycie, zakrycie, rozebranie i ponowne wykonanie robót, o 
których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach wynagrodzenia za wykonanie 
Przedmiotu Umowy.

3. W przypadku odbioru końcowego, Wykonawca:
1) przeprowadzi przed czynnościami odbioru wymagane próby i sprawdzenia. O terminie ich 

przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego , nie później niż na 3 dni robocze przed 
terminem wyznaczonym do dokonania prób i sprawdzeń,

2) zakończy wszystkie roboty oraz przeprowadzi z wynikiem pozytywnym wymagane próby i sprawdzenia 
w trybie ustalonym w pkt. 1 oraz stwierdzi to pisemnie. Potwierdzenie gotowości do odbioru przez 
Inspektora Nadzoru lub brak ustosunkowania się do zgłoszenia w ciągu 3 dni roboczych, będzie 
oznaczało osiągnięcie gotowości do odbioru z dniem zgłoszenia pisemnego.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu będą przysługiwały następujące 
uprawnienia, w przypadku:

1) wad nadających się do usunięcia - Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając 
jednocześnie termin na ich usunięcie,

2) wad nie nadających się do usunięcia - Zamawiający może:
a) obniżyć wynagrodzenie,
b )  a gdy uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - odstąpić od umowy lub żądać 

wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, zachowując przy tym prawo do naliczania kar oraz do 
domagania się naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia w trybie ustalonym w § 10 i § 11 niniejszej 
umowy.

6. Warunkiem potwierdzenia gotowości do odbioru końcowego jest przekazanie przez Wykonawcę, zgodnie 
z § 3 ust. 2 pkt 22), kompletnej i prawidłowo sporządzonej dokumentacji powykonawczej uwzględniającej 
ewentualne uwagi Inspektora Nadzoru Zamawiającego jak również innych dokumentów wymaganych w 
myśl niniejszej umowy i obowiązujących przepisów. Kompletność dokumentów powykonawczych 
potwierdza Inspektor Nadzoru Zamawiającego.

7. Z czynności każdego rodzaju odbioru sporządzony zostanie protokół, który powinien zawierać ustalenia 
poczynione w toku odbioru.



8. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, a kończy po 
upływie 60 miesięcy od dnia podpisania ww. protokołu odbioru końcowego.

9. W okresie rękojmi, Zamawiający corocznie będzie sprawdzał stan techniczny Przedmiotu Umowy. Przed 
końcem upływu okresu rękojmi i usunięciu przez Wykonawcę ewentualnych wad ujawnionych w ww. 
okresie, Zamawiający powoła komisję odbioru z okresu rękojmi w celu potwierdzenia stanu technicznego 
Przedmiotu Umowy i zwolnienia pozostałej części Zabezpieczenia.

10. Zamawiający wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi może zażądać od Wykonawcy bezpłatnego usunięcia 
wad w wyznaczonym terminie, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. W tym celu 
Zamawiający wezwie Wykonawcę pisemnie wskazując zakres i rozmiar koniecznych do usunięcia wad. W 
przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego tenninie, Zamawiający będzie mógł 
usunąć wady we własnym zakresie lub przy pomocy strony trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy. W 
przypadku nie wpłacenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie oszacowanych przez 
Zamawiającego kosztów usunięcia wad, zostaną one pokryte z Zabezpieczenia ustalonego na okres rękojmi. 
Jeżeli koszt usunięcia wad przekroczy kwotę Zabezpieczenia to zapłaty pozostałych poniesionych kosztów 
Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy na zasadach ogólnych, to jest w myśl przepisów Kodeksu 
cywilnego.

11. Odpowiedzialność za wady obejmuje również odpowiedzialność odszkodowawczą z art. 566 Kodeksu 
cywilnego.

§ 1 0 .

Kary umowne, odszkodowanie

1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy niżej wymienione kary umowne:

1) z tytułu zwłoki w zakończeniu Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto 
określonego w § 6 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu terminu określonego w § 2 
ust. 1 pkt 2,

2) z tytułu zwłoki w usunięciu wad - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad.

3) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron - z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę - 
w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w 
§ 6 ust. 1,

4) z tytułu częściowego odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron - z przyczyn zawinionych przez 
Wykonawcę - w wysokości 50% wynagrodzenia brutto Wykonawcy za niewykonaną część Przedmiotu 
Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2. Wynagrodzenie za niewykonaną część Przedmiotu Umowy zostanie 
określone na podstawie inwentaryzacji robót sporządzonej przez Inspektorów Nadzoru Zamawiającego z 
uwzględnieniem jej wyceny na podstawie kosztorysów ofertowych Wykonawcy,

5) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 
Dalszym Podwykonawcom w wysokości 1% wartości nieterminowo zapłaconej kwoty lub niezapłaconej 
przez Wykonawcę kwoty należnej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, za każdy dzień zwłoki, 
z zastrzeżeniem, że łączna wysokość kary z tego tytułu w każdym przypadku nie może przekroczyć 10% 
wartości nieterminowo zapłaconej lub niezapłaconej kwoty,

6) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian, w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek,

7) nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pod 
wykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek,

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty oraz braku wprowadzenia 
zastrzeżeń Zamawiającego do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych w 
wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek zawarcia umowy o podwykonawstwo w zakresie robót 
budowlanych o treści nie uwzględniającej zastrzeżeń Zamawiającego lub braku zmiany umowy o 
podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.



9) z tytułu nieprzekazania przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
oświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 27), w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek.

2. W przypadku nie dokonania zapłaty kar umownych w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania do ich 
dobrowolnej zapłaty, Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia tych kar łącznie z odsetkami, o których 
mowa w ust. 3 z bieżących należności Wykonawcy lub pobrania ich z wniesionego Zabezpieczenia.

3. Za nieterminową zapłatę kar umownych, Zamawiającemu przysługują odsetki umowne w wysokości równej 
odsetkom ustawowym za opóźnienie w transakcjach handlowych, nie wyższej niż stawka odsetek 
maksymalnych za opóźnienie, dopuszczalna zgodnie z przepisami Kodeksu cywihiego.

4. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Stron do dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu cywilnego.

§ 1 1 .

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części niewykonanej z 
przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, jeśli Wykonawca:

1) nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty 
wyznaczonej na rozpoczęcie robót,

2) przerwał wykonanie robót z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego - za wyjątkiem przyczyn 
spowodowanych siłą wyższą - zaś przerwa trwa dłużej niż 7 dni,

3) realizuje roboty niezgodnie z dokumentami określonymi w § 1 ust. 3 i nie dokona ich naprawy w 
terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego wpisem do dziennika budowy,

4) jest w zwłoce w zakończeniu któregokolwiek elementu Harmonogramu, dłużej niż 14 dni.

2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w całości 
lub w części niewykonanej, po pisemnym wyznaczeniu Wykonawcy terminu na przywrócenie działań do 
stanu zgodnego z umową. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 może być 
złożone przez Zamawiającego w terminie 10 dni od daty upływu powyższego terminu.

3. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub konieczność dokonania bezpośrednich 
zapłat na sumę większą niż 5% wartości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 może 
stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w całości lub części z przyczyn nie leżących po 
stronie Zamawiającego:
1) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego;
2) Wykonawca zabezpieczy na swój koszt przerwane roboty w zakresie wskazanym przez Inspektorów 

Nadzoru Zamawiającego. W przypadku nie zabezpieczenia przerwanych robót przez Wykonawcę, 
Zamawiający będzie mógł zabezpieczyć roboty we własnym zakresie lub przy pomocy strony trzeciej, 
na ryzyko i koszt Wykonawcy. W przypadku nie wpłacenia przez Wykonawcę oszacowanych przez 
Zamawiającego kosztów wykonania zabezpieczenia robót zostaną one pokryte z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. Jeżeli koszt zabezpieczenia przerwanych robót przekroczy kwotę 
zabezpieczenia, to zapłatę pozostałych kosztów Zamawiający będzie dochodził na zasadach ogólnych 
wynikających z Kodeksu cywilnego;

3) Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorami Nadzoru Zamawiającego sporządzi inwentaryzację 
wykonanych robót oraz określi wartość niewykonanych robót. W przypadku gdy Wykonawca będzie 
uchyla! się od ww. obowiązku lub w przypadku braku uzgodnienia inwentaryzacji bądź wartości 
niewykonanych robót przez Inspektorów Nadzoru Zamawiającego, Inspektorzy Nadzoru 
Zamawiającego sporządzą ww. inwentaryzację i określą wartość niewykonanych robót. Wykonawca 
zostanie zawiadomiony o ustaleniach Inspektorów Nadzoru Zamawiającego, które będą wiążące dla 
Wykonawcy.



4) Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie protokolarnie przekaże Zamawiającemu 
teren budowy. Do dnia przekazania terenu budowy Zamawiającemu, odpowiedzialność za teren budowy 
oraz wszelkie zdarzenia na nim, w tym szkody osobiste i majątkowe ponosi Wykonawca.

5. Zamawiający może również odstąpić od umowy w przypadkach wskazanych w Kodeksie cywilnym oraz w 
ustawie Prawo zamówień publicznych.

§ 12 Zmiany umowy

1. Strony dopuszczają zmianę sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, określonego
w dokumentach określonych w § 1 ust. 3, spowodowanego:

1) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentach określonych w § 1 ust. 
3, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,

2) pojawieniem się na rynku nowych materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

3) koniecznością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych i 
technologicznych niż wskazane w dokumentach określonych w § 1 ust. 3, w sytuacji gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 
Przedmiotu Umowy,

4) koniecznością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany przepisów.
W przypadku wystąpienia którychkolwiek z ww. okoliczności Wykonawca sporządzi protokół 
konieczności w zakresie robót zamiennych lub protokół konieczności 
w zakresie robót zaniechanych, któiy po jego uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Zamawiającego 
stanowić będzie podstawę do sporządzenia przez Wykonawcę kosztorysu na roboty zamienne zgodnie z 
postanowieniami § 6 ust. 6 lub kosztorysu na roboty zaniechane zgodnie z § 6 ust. 4. Tak sporządzone 
kosztorysy po uprzednim sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będą stanowiły podstawę 
zmiany Wynagrodzenia w formie aneksu do umowy.

2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia Przedmiotu Umowy
w następujących przypadkach:
1) jeżeli zajdzie konieczność wprowadzenia zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, o której 

mowa w ust. 1,
2) w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, które będą niezbędne 

do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy i których wykonanie spowoduje konieczność 
wydłużenia terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

3) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej tzn.
niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od Strony, która się na nie powołuje i 
których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć w szczególności 
niesprzyjających warunków atmosferycznych -  obfitych długotrwałych opadów deszczu, śniegu, 
niskich temperatur (poniżej -5°C) utrudniających lub uniemożliwiających
realizację umowy przekraczających 5 dni kalendarzowych w miesiącu potwierdzonych danymi 
metrologicznymi, klęsk żywiołowych występujących na terenie objętym realizacją umowy, katastrofy 
budowlanej uniemożliwiających terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy,

4) jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki 
uniemożliwiające terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy,

5) w przypadku braku możliwości uzyskania przez Wykonawcę wymaganych uzgodnień, w terminie 
umownym z przyczyn niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez Wykonawcę należytej 
staranności.

3. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia umownego w następujących przypadkach:
1) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości 
stawki podatku VAT) lub
2) konieczność wykonania zamówień dodatkowych lub,

t



3) w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu robót Zamawiający 
zastrzega sobie prawo korekty wartości ryczałtowej przedmiotu umowy zgodnie z danymi 
wynikającymi z kosztorysu szczegółowego lub
4) w przypadku zaistnienia sytuacji powodującej wprowadzenie w trakcie realizacji zamówienia
robót lub materiałów zamiennych w stosunku do określonych w
dokumentacji projektowej - zamienne zakresy robót lub materiały zostaną ustalone przed ich 
realizacją w zatwierdzonym przez Zamawiającego protokóle konieczności, a ich wartość zostanie 
określona w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę kosztorys zamienny. Wykonawca do 
sporządzenia kosztorysu zamiennego przyjmie identyczne czynniki cenotwórcze jakie określił w 
kosztorysie szczegółowym. Wycena powyższa zastąpi wycenę danej pozycji określonej w 
kosztorysie szczegółowym.

4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 i ust. 3 termin wykonania 
Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 może ulec wydłużeniu, po wprowadzeniu stosownych zmian do 
umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony. W tym przypadku może również ulec 
zmianie sposób rozliczenia Wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 oraz wynagrodzenie 
Wykonawcy, o którym mowa w § 6.

§13.

Postanowienia szczególne

Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie wyrządzone przez Wykonawcę i jego 
Podwykonawców, Dalszych Podwykonawców oraz inne osoby działające na jego zlecenie lub w jego imieniu 
szkody osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem niniejszej 
umowy oraz za roszczenia odszkodowawcze wynikające z prawomocnych orzeczeń sądowych obejmujących 
roszczenia związane z wyrządzonymi szkodami związanymi z wykonaniem niniejszego Przedmiotu Umowy, 
łącznie z wszelkimi wynikającymi z tego tytułu kosztami, które zostałyby skierowane do Zamawiającego lub 
przedsiębiorstw pozostających pod jego kontrolą osób upoważnionych do ich reprezentacji, pracowników i 
innych osób działających w imieniu Zamawiającego.

§14.
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w 
postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony.

2. Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana adresów Wykonawcy i Zamawiającego,
2) zmiana adresów do korespondencji, o których mowa w ust. 4,
3) zmiana Wykazu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy,
4) utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści Umowy. W każdym takim przypadku 

Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie aktów prawa.

3. Zmiany wskazane w ust. 2 pkt 1-3 dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej 
Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie.

4. Wszelkie zawiadomienia i korespondencja związana z Umową powinna być kierowana pod następujące 
adresy:

1) Zamawiającego -  Gmina Żychlin ,ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin.

2) Wykonawcy -  Zakład Instalacyjno-Budowlany „SANIBUD” Jan Powietrzyński, ul. Spokojna 
2a, 99-300 Kutno

5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego pisemnego powiadamiania o każdej zmianie ich 
siedziby lub adresu dla doręczeń korespondencji. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku pismo 
skierowane listem poleconym na ostatni podany adres będzie uznane za doręczone skutecznie z dniem jego 
zwrotu przez pocztę po dwukrotnym awizowaniu.



6. Ze strony Zamawiającego nadzór pełnić będą Inspektorzy Nadzoru Zamawiającego legitymujący się 
uprawnieniami do wykonywania nadzoru inwestorskiego. Inspektorzy potwierdzą przyjęcie obowiązków 
wpisem do dziennika budowy.

7. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności 
polubownie, na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku braku takiego porozumienia, sporne kwestie 
rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

8. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez pisemnej 
zgody obu Stron.

9. Umowa podlega prawu polskiemu.

10. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy, a w 
szczególności przepisy ustawy: Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny, Prawo budowlane.

11. Językiem korespondencji, dokumentacji oraz wszelkich kontaktów w sprawach realizacji niniejszej umowy 
jest język polski.

12. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egz. dla 
Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

13. Integralną część niniejszej umowy stanowią jej załączniki.

Załączniki:
1) Protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy,
2) Zakres - część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom -  Wykaz nie dotyczy
3) Wykaz czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących te czynności.

Z A M A W I A J Ą C Y : W Y K O N A W C A :

GMINA ŻYCHLIN 
ul. Barlickiego 15 

99-320 ŻYCHL1M
woj. łódzkie, powiat kutnowski

!P 77S-24-O8-061 RĘGOM 611015514

U W A G A :  P o s t a n o w i e n i a  u m o w y  d o t y c z ą c e  p o d w y k o n a w c ó w  i d a l s z y c h
p o d w y k o n a w c ó w  n i e  m a j  ą z a s t o s o w a n i a ,  g d y ż  W y k o n a w c a  n i e  w y k a z a ł  w 
o f e r c i e  p r z e t a r g o w e j ,  ż e  d o  r e a l i z a c j i  z a m ó w i e n i a  p u b l i c z n e g o  b ę d ą c e g o  
p r z e d m i o t e m  u m o w y  b ę d z i e  k o r z y s t a ł  z p o m o c y  p o d w y k o n a w c y  i d a l s z y c h  
p o d w y k o n a w c ó w .



Załącznik Nr 1
do umowy Nr........  z dnia 15.11.2017 r.

Protokół odbioru końcowego - WZÓR

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO

1. Przedmiotu Umowy N r ..........................  z dnia ...........  roku na wykonanie robót budowlanych
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
„Budowa wodociągu w miejscowości Drzewoszki wielkie gm. Żychlin”

I. Ustalenia w sprawie terminu zakończenia:
1. T ermin zakończenia wynikaj ący z urno wy:.................................
2. Zgłoszenie gotowości do odbioru Wykonawcy:.................................
3. Gotowość do odbioru została potwierdzona dnia................................
4. Wobec powyższego roboty zostały wykonane terminowo / nieterminowo zwłoka wynosi... dni

U. Postanowienia dotyczące odbioru Przedmiotu Umowy Nr
1. W trakcie odbioru nie stwierdzono wad/stwierdzono nw. wady

i wyznaczono termin na ich usunięcie do dnia ........................
.......................... /nie zostały usunięte.

Dodatkowe ustalenia:...............................................................

2. Wykonawca przekazał Zamawiającemu nw. dokumenty:
1) Dokumentacja powykonawcza........................
2) Kopie kart gwarancyjnych zainstalowanych urządzeń....
3) .................................
4) .........................

4. Wobec powyższego Komisja odbiorowa powołana Zarządzeniem Nr .....................................
z d n ia ..........................................  dokonuje odbioru Przedmiotu Umowy z dniem podpisania

niniejszego protokołu tj. z dniem.................................... r.

5. Z dniem podpisania niniejszego protokołu rozpoczyna się bieg okresu rękojmi Przedmiotu
Umowy. Zakończenie rękojmi nastąpi po upływie ...........................  miesięcy od dnia podpisania
niniejszego protokołu tj. dnia............................ r.

6. Załącznikiem do niniejszego protokołu są nw. dokumenty:

.z dnia

wady zostały usunięte dnia

Dodatkowe ustalenia:

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego.



Komisja odbiorowa Zamawiającego: Wykonawca:

Na tym zakończono Protokół Odbioru Końcowego w zakresie umowy Nr. 

Żychlin , dnia..................................r

z dnia



Z A KŁ AD  I N S TA LA C Y J W O - B U D O W  L A N Y 
s , 4  t v m u n  

Jan Powietrzyński 
99-300 K u t n o ,  u l .  S p o k o j n a  2a 

t e l ,  24 254 - 50-65 
f f i P .775- 100- 78- 3:9 W 6 O N 6J 0J 4592?

Załącznik Nr 2 do umowy nr M ûL æ -m m
Nie dotyczy

Pieczęć Wykonawcy

ZAKRES -  CZĘŚĆ /CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, 
KTÓREGO /YCH WYKONANIE WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ 
POWYDKONAWCOM WRAZ Z PODANIEM FIRM PODWYKONAWCÓW

My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:

(pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy (siedziba albo miejsce zamieszkania).
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie podać pełne 
nazwy (firmy) i dokładne adresy (siedziby albo miejsca zamieszkania) wszystkich 
Wykonawców występujących wspólnie -  z zaznaczeniem lidera)

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na:

Oświadczamy, że zamierzam/y powierzyć wykonanie w następującej/ych części/ach 
następującemu/ym podwykonawcy/om przy realizacji przedmiotowego zamówienia

Część/Części przedmiotu zamówienia, który/e Wykonawca zamierza powierzyć do 
wykonania podwykonawcy/ om

Pełna nazwa (firma) podwykonawcy/ ów

Uwaga: w przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców należy wpisać 
„zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców”.

Budowa wodociągu w miejscowości Drzewoszki Wielkie gm. Żychlin

L.p. . &P£/Cjc o >¿o

M K t A D  INSTALACYJNO-B UDO WLAN Y

data

ía Wykopawcy na podstawie



Załącznik Nr 3 do umowy Nr A k JM . z dnia 15.11.2017 r.

Wykaz czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących te czynności.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 
zamówienia:
-  roboty budowlane związane z budową sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych 
w szczególności wykonywane przez: operatorów sprzętu budowlanego (koparki, spycharki), 
monter sieci wodociągowych (hydraulik) - z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga 
posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji (np. kierownik 
budowy).


