

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ,**  
**ZMIANA TREŚCI SIWZ**  
**ORAZ INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU**  
**SKŁADANIA OFERT**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:*

**PRZEBUDOWA UL. 3-GO MAJA W REJONIE SKRZYŻOWANIA Z ULICAMI:  
PLAC WOLNOŚCI ORAZ KS. ŚCIEGIENNEGO W ŻYCHLINIE**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje, że w dn. 26.07.2018 r. wpłynęło zapytanie Wykonawcy o następującej treści:

W związku z trudnościami na rynku materiałowym istnieje zagrożenie nie dotrzymania terminu wykonania zamówienia zakładanego przez Zamawiającego.

W związku z powyższym wnoszę o przedłużenie terminu wykonania robót.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu wykonania zamówienia tj.

Zakończenie nastąpi w terminie 2 miesiące od dnia podpisania umowy i tym samym przedłuża termin składania ofert do dnia **03.08.2018 r. do godz. 11:00.**

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) **dokonyje następujących zmian treści SIWZ** w przedmiotowym postępowaniu tj.:

**Rozdział XII SIWZ otrzymuje brzmienie:**

1. Termin składania ofert upływa w dniu 03.08.2018 r. do godz. 11.00

**Rozdział XXXII pkt. 5 SIWZ otrzymuje brzmienie:**

5. Termin wykonania zamówienia :

Rozpoczęcie - 7 dni od podpisania umowy

Zakończenie - w terminie 2 miesiące od dnia podpisania umowy

**Załącznik Nr 1 do SIWZ druk oferta pkt. 3 otrzymuje brzmienie:**

1. Oferujemy termin wykonania zamówienia:

- rozpoczęcie – w ciągu 7 dni od podpisania umowy;

- zakończenie - w terminie 2 miesiące od dnia podpisania umowy

**Załącznik Nr 8 do SIWZ – wzór umowy § 2 terminy realizacji ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania Przedmiotu Umowy:
  - 1) rozpoczęcie: w ciągu 7 dni od podpisania niniejszej umowy.
  - 2) zakończenie: w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy

**Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

W/w zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Nr 590494-N-2018 z dn. 2018-07-17. W związku z powyższym Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Do wiadomości:

Wszyscy uczestnicy postępowania

Załączniki:

SIWZ po zmianie wraz z załącznikami od nr 1 do 8

**BURMISTRZ**

*Grzegorz Ambroziak*

