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Zychlin, 17.01.2020 r.

Zamawiajacy:
GMIN{% ZYCHLIN
ul. Barlickiego 15
99-320 Zychlin

NIP: 7V5—24-06—961
REGON: 611015514

Nazwa postepowania:
Dostawa i montaz wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 17 instalacji kolektoréw stonecznych,
6 instaiacji kottéw na biomasg¢ w ramach Projektu pn. ,,Ochrona Powietrza w Gminie Zychlin”.

Znak : BP1.271.1.11.2020

INFORMACJA DLA OFERENTOW

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1843 z pdzn. zm.) Zamawiajacy w zwiazku
z uniewaznieniem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego opublikowanego w Dz. U. UE
pod nr|2019/S 226-554265 dla czesci I publikuje tres¢ pytan i odpowiedzi, ktore byly kierowane do
zamawiajacego w celu doprecyzowania danych zawartych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym na
etapie w/w postepowania.

Powyzsze ma na celu przyspieszenie i ulatwienie przygotowania ofert przez wykonawcéw do
niniejszego postgpowania.

Publikowana_informacja o _tresci_jak nizej, stanowi_integralng czesé dokumentacji przetargowej,
wigzgcej wykonawcow uczestniczacych w przedmiotowym przetargu.

Pytanie nr 1 z dnia 30.10.2019:

Zamawiajacy w opisie przedmiotu zamdwienia okreslil, ze zada aby kolektor stoneczny posiadat uktad
hydrauliczny kolektorow — harfa podwdjna (dzielona) lub uktad meandryczny, dodatkowo wymaga aby
budowa kolektora absorbera powinna zabezpieczaé¢ nos$nik ciepta przed jego niszczacym przegrzaniem
w wyniku przerwy, awarii zasilania elektrycznego instalacji trwajacej dluzej niz 1 dzien bez
koniecznosci wyposazania instalacji we wlasne zrodlo zasilania elektrycznego, nie dopuszczajac przy
tym dqg zastosowania najpowszechniej stosowanego rozwigzania jakim jest uktad harfy pojedynczej.
Nalezy| zwréci¢ uwagg, ze kolektory o budowie harfy podwdjnej sa zdecydowanie gorszym
rozwiazaniem niz kolektor o budowie harfy pojedynczej, chociaz by w nastgpujacych aspektach:

a) Oporéw przeptywu- zdecydowanie najgorszym rozwigzaniem jest wlasnie podwojna harfa,
albowiem po pierwsze wymaga podiaczenia szeregowego, ale przy podlaczeniu kolektoréw (juz 2
szt. ) czterokrotnie zwigksza opory. Zmniejszenie przeptywu wplywa na wzrost temperatury i zmniejsza
efektywnos¢ odbioru energii stonecznej.

b) Odbioru ciepla z plyty absorbera- w przypadku podwdjnej harfy istnieje zwigkszone ryzyko
zablokowania przeplywu w czgsci absorbera przez powietrze.

c) Zdolno$¢ oprézniania w sytuacji braku energii- harfa podwojna w kolektorze wyposazonych
wylacznie w krééce gérne powoduje, iz usunigcie cieczy w przypadku sytuacji zatrzymania cyrkulacji
w instalacji jest praktycznie niemozliwe.

Z tych|przyczyn zdecydowana mniejszos¢ oferowanych kolektoréw (mniej niz 10% ) to kolektory z
rozwigzaniem harfy podwdjnej. Wnosimy aby zgodnie przedstawiong argumentacja, Zamawiajacy
wyeliminowat pozbawiony zasadnosci zapis dotyczacy konstrukeji orurowania kolektora stonecznego
lub dopuscit jako réwnowazne kolektory z harfowym uktadem hydraulicznym.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy pozostawia zapisy Programu Funkcjonalno-Uzytkowego bez zmian.

Pytanie nr 2 z dnia 30.10.2019:

Zamaw1ajqcy wymaga, aby regulator solarny (sterownik) byl zintegrowany fabrycznie z grupa
pompowq zabudowany w izolacji grupy. Biorac pod uwagg fakt, ze na rynku jest tylko jeden dostawca
wymaganego rozwigzania, wnosimy o dopuszczeme rozwigzania rownowaznego opartego na
oddzielnym sterowniku. Rozwigzanie tego typu nie ma zadnego wptywu na prawidlowa pracg catego
uk%adu‘solamego i pozwoli zachowa¢ konkurencyjnos¢ ofert.

Odpowiedz:

Wg rozeznania przeprowadzonego przez zamawiajacego na polskim rynku sg dostepne regulatory
solarne zintegrowane fabrycznie z grupa pompowa co najmniej 3 producentéw. Jednakze Zamawiajgcy
przych?fla si¢ do wniosku wykonawcy i dopuszcza zastosowanie regulatora solarnego (sterownika),
ktory nie bedzie zintegrowany fabrycznie z grupa pompowa.

Pytanie nr 3 z dnia 30.10.2019:

Prosimy o potwierdzenie, ze dostawa i montaz moduléw LAN/GSM jest objeta niniejszym
postep Pwaniem i dotyczy wszystkich instalacji solarnych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza. Zgodnie z rozdz. 6.3.2. PFU sterownik ma mie¢ mozliwo$¢ komunikacji
zewnetrznej z wykorzystaniem modutu LAN/GSM, czyli kazdy sterownik instalacji solarnej musi by¢

wyposazony w modut komunikacji i dostawa modutu jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 4 z dnia 30.10.2019:

Zamawiajacy wymaga zastosowania w obiegu kolektorow stonecznych manometru o zakresie wskazan
0 — 10 bar, co jest nieadekwatne do przedmiotu zamoéwienia, z uwagi na wymagany jednoczes$nie zawor
bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia 6 bar.

Odpowiedz:

Zamawiajacy w rozdziale 6.3.2 PFU okre$lit wymaganie co do manometru: ,,0-10 bar”, poniewaz w
przypadku ewentualnego uszkodzenia zaworu bezpieczenstwa manometr o zakresie wskazan 0-6 bar
nie wyTaZe wzrostu ci$nienia powyzej 6 bar. Ponadto zgodnie z zaleceniami producent6w manometréw

zaleca |si¢ dobra¢ manometry o nieco wyzszym zakresie wskazan niz przewidywane maksymalne
ci$nienie w instalacji, poniewaz kazde chwilowe przeciazenie powoduje skrocenie zywotnosci i spadek
dokladnosci wskazan elementow pomiarowych.

Pvtam nr S z dnia 30.10.2019:

Zgodme z zapisami w wytycznych do przetargu zostaly dopuszczone kolektory posiadajace aluminiowy
absorber i miedziane rurki jak powszechnie wiadomo potaczenie miedzi z aluminium prowadzi do
korozji elektrochemicznej, ktdrej efektem jest korozja wzerowa powierzchni aluminium. Zastosowanie
jednorodnego materialu zmniejsza ryzyko wystgpowania nadmiernych naprezen (jednakowa
rozszerzalnos$¢ cieplna), korozji galwanicznej - jak dla dwoch réznych materiatow (kolektordw
stonecznych jakie zostaly ujete w dokumentacji przetargowej). Biorgc pod uwagg wybdr/projektowanie
kolektora stonecznego w pierwszej kolejnosci jako jeden z gldwnych czynnikéw decydujacych o
sprawno$ci kolektora slonecznego winien by¢ rozpatrywany absorber, decyduje on nie tylko o
sprawnosci ale rowniez odpowiada za zachowanie niezmiennych parametrow w catym okresie
eksploatacji kolektora. Trwalo§é, wysoka sprawno$¢ kolektora stonecznego, a takze dhugi okres
uzytkowania plaskich kolektoro6w zapewni¢ moga jedynie kolektory, co do ktérych uzyto jednorodnych
materiatdw. W zwigzku z powyzszym, z uwagi na dobro przyszlych uzytkownikéw prosz¢ o
potwierdzenie, ze do przetargu dopuszczone beda tylko kolektory, ktoérych absorbery oraz uklady
hydrauliczne sktadaja si¢ z jednakowych materiatach tj. aluminium lub miedzi.

Odpowiedz:
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Zamavxfiajqcy przychyla sie do wniosku wykonawcy i dopuszcza réwniez zaoferowanie kolektoréw
zbudowanych w catosci z jednakowych materiatéw tj. z aluminium albo z miedzi.

Pvtani\e nr 6 z dnia 30.10.2019:

Wnosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajacy dopuszcza jako rozwigzanie réwnowazne kolektor
stoneczny ktérego szyba solarna pryzmatyczna jest gruboéci 3,2 mm. Jako ze zaproponowany kolektor
posiada wymagany certyfikat Solar Keymark stwierdzajacy odpornos¢ na gradobicie. Zastosowana
szyba 1 charakteryzuje si¢ wysoka transmisja solarng powyzej 91%, oraz niska emisja co pozwala na
osiqgag}ie maksymalnej efektywnosci konwersji energii stoneczne;.

Odpowiedz: .

W pkt! 6.3.1 PFU zamawiajacy okre$lit wymaganie co do grubosci szyby kolektora min. 3.2 mm.
Zamawiajacy prosi wykonawcOw o staranne zapoznanie si¢ z dokumentacja przetargowg.

Pytanie nr 7 z dnia 30.10.2019:

Whnosimy o dopuszczenie szerokosci kotta o mocy 20 kW do 70 cm. Pragniemy nadmieni¢ iz
standardowy wymiar otworu drzwiowego mierzony w $wietle ma szeroko$¢ 80 cm. A wigc bez
problemu proponowane kotly zmieszcza si¢ przy montazu/wnoszeniu kottéw.

Odpowiedz:

Zama\h%y dopuszcza zaoferowanie kottlow innej (wiekszej) szerokosci niz okreslona w PFU, ale
przypomina, ze zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego wykonanie niezbednych
otworow montazowych w celu wprowadzenia urzadzen, zamurowanie otwordw montazowych po
wprowadzeniu urzadzen oraz wykonanie napraw poinstalacyjnych jest po stronie Wykonawcy. Wigksza

niz zaktadana szerokos¢ zaoferowanych urzadzen nie moze by¢ podstawa do zadania dodatkowego
wynagrodzenia.

PvtaniL nr 8 z dnia 30.10.2019:

Whnosimy o potwierdzenie iz Zamawiajacy w ramach zaméwienia oczekuje kotlow ktére spehniaja
wymogi 5 klasy PN - EN 303 - 5:2012 oraz spelniaja wymagania okreslone w rozporzadzeniu Komisji
(UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady[2009/125/WE w odniesieniu do wymogow dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwa stale
(Dz. Urz. UE L 193 221.07.2015, a takze Rozporzadzenie Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii z
dnia 21 lutego 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wymagan dla kottéw na paliwo stale.
Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, zgodnie z pkt. 6.4.1 PFU.

Pytanie nr 9 z dnia 30.10.2019:

Whnosimy o wykreslenie pojemnosci wodnej kotléow badz zmiang parametréw. Dla Zamawiajacego
znaczgca jest odpowiednio dobrana moc kotla a nie jego pojemnos¢ wodna. Minimalna pojemnosé
wodna kottow : Dla kottow 15kW — min. 65 1; Dla kotta 20 kW — min 90 1. Kociol posiadajgcy nizsza
pojemno$¢é wodng — szybciej o si¢ nagrzewa i jest bardziej efektywny. Wigksza powierzchnia wodna
kotla w instalacji wplywa na zwigkszenie bezwladnosci calej instalacji co utrudnia sterowanie praca
kotta | migdzy innymi: osiggnigcie pozadanych temperatur w danych godzinach/strefach czasowych (
ustawienia harmonogramu pracy)

Odpowiedz:

Zamawiajacy przychyla si¢ do wniosku wykonawcy i rezygnuje z wymagania minimalnej pojemnosci
wodnej kottow.

PvtaniL: nr 10 z dnia 06.11.2019:

W zwigzku z zamiarem udzialu w postgpowaniu przetargowym na ,dostawg i montaz wraz z
zaprojektowaniem i uruchomieniem 17 instalacji kolektorow slonecznych, 6 instalacji kotléow na
biomasg i 60 mikro-instalacji fotowoltaicznych z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych oraz 10
mikro-jnstalacji fotowoltaicznych” wnioskujemy o skrécenie czasu akceptacji przez Zamawiajacego
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umow z podwykonawcami czy czasu wniesienia uwag do z{oionej dokumentacji projektowej z 14 dni
do 5 dn1 (par 3 ust. 6 i par. 4 ust. 4. Zdecydowanie usprawni to realizacj¢ umowy.

WmoskUJ emy takze o ustalenie czasu przewidzianego na realizacjg przedmlotu umowy wyrazonego w
hczble‘mleswcy np. 10 czy 12 miesigcy od daty podpisanie umowy a nie poprzez wyznaczenie daty
sztywnej 4. 30.09.2020 r .

Odpowiedz:

Zamawiajgcy pozostawia zapisy Istotnych Postanowien Umowy bez zmian.

Zamaw1ajqcy pozostawia termin realizacji przedmiotu zamowienia bez zmian — inwestycja jest
dofinansowana ze zrédet zewnetrznych i termin realizacji jest ograniczony zapisami umowy
o dofinansowanie.

Pytanie nr 11 z dnia 06.11.2019:

Prosimy o potwierdzenie ze w razie koniecznosci poprowadzenia instalacji w kanale wentylacyjnym
uzyskanie opinii kominiarskiej lezy po stronie Beneficjenta.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przypomina, ze Wykonawca ma zrealizowa¢ zamowienie lacznie z zaprojektowaniem
instalacji i po jego stronie jest nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i przepisami prawa. Rowniez po stronie Wykonawcy i w ramach jego kosztéw jest
uzyskarie wszelkich opinii, jesli sa wymagane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Pytanie nr 12 z dnia 06.11.2019:

Prosimy o potwierdzenie ze w razie koniecznosci poprowadzenia instalacji w kanale wentylacyjnym
uzyskanie opinii kominiarskiej lezy po stronie Beneficjenta.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przypomina, ze Wykonawca ma zrealizowa¢ zamowienie lgcznie z zaprojektowaniem
instalacji 1 po jego stronie jest nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i przepisami prawa. Réwniez po stronie Wykonawcy i w ramach jego kosztow jest
uzyskanie wszelkich opinii, jesli s3 wymagane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Pytanie nr 19 z dnia 06.11.2019:

Prosimy o potwierdzenie, ze zbiorniki solarne powinny zawieraé si¢ w klasie energetycznej miedzy
klasg A, a klasg A++.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie okresla takiego wymagania. Zamawiajacy przypomina, ze Wykonawca ma
zrealizowaé zamowienie 1acznie z zaprojektowaniem instalacji i po jego stronie jest nalezyte wykonanie
przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa.

Pytanie nr 20 z dnia 06.11.2019:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zezwoli, aby projekty przedstawiano zostaly w 1 egz w
formie [papierowej oraz dla mozliwosci stworzenia ich powielenia, kazdy projekt dostgpny byl réwniez
w wersji elektronicznej.

Odpowiedz

Zama@iajqcy nie wyraza zgody na zmniejszenie liczby egzemplarzy dokumentacji projektowe;.
Zamawiajgcy uszczegdlawia oraz koryguje zapisy PFU pkt. 2.2.4 oraz pkt. 6.9.4 i wymaga
przygotowania:

1) Projektéw wykonawczych w ilosci 2 egz. w formie utrwalonej na piSmie oraz 2 egz. w formie
elektroniczne;j.

2) Dokumentacji powykonawczej w ilosci 3 egz. w formie utrwalonej na pismie oraz 2 egz. w formie
elektroniczne;j..
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Pytanie nr 21 z dnia 06.11.2019:
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy wymaga reduktora cisnienia w kazdej instalacji?

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 22 z dnia 06.11.2019:

Prosimy o potwierdzenie, ze jezeli Wykonawca bedzie stosowat rury PP, nie bedzie koniecznosci
dodatkowego dawania izolacji na rurach ZW, CWU i CO.

Odpowiedz:

Zamavs{iajqcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 23 z dnia 06.11.2019:

Prosimy o potwierdzenie, ze modem do podlaczenia instalacji solarnej do Internetu nie jest objety
przedmiotem zamdwienia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie potwierdza. Zgodnie z rozdz. 6.3.2. PFU sterownik ma mie¢ mozliwo$¢ komunikacji
zewnetrznej z wykorzystaniem modulu LAN/GSM, czyli kazdy sterownik musi by¢ wyposazony w
modut komunikacji i dostawa modutu jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 24 z dnia 06.11.2019:

ProsunS' o potwierdzenie, ze do obow1qzkow mieszkanca Jest doprowadzenie rur cieplej wody
uzytkowej, centralnego ogrzewania i zimnej wody do miejsca montazu zbiornika CWU oraz
zamstalowame podwdjnego gniazda elektrycznego zabezpieczone zgodnie z przepisami oraz z
popravs}mie wykonanym uziemieniem.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 25 z dnia 06.11.2019:

Prosimb' o potwierdzenie, ze w przypadku rezygnacji w udzialu w projekcie Beneficjentow w
koncowym etapie prac rozwazanym moze by¢ wydluzenie terminu realizacji danego zadania.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie potwierdza. Przestanki zmiany (wydiuzenia) terminu realizacji umowy sg zawarte w
§ 17 Istotnych Postanowieniach Umowy.

Pvtani\e nr 26 z dnia 06.11.2019:

Prosimy o informacj¢ ile ukladow kotlowych bedzie wymagalo ,,zamknigcia” odpowiedniego
przerobienia na uktad zamknigty. Prosimy o potwierdzenie, ze prace z tym zwiazane i dostarczenie
wymaganej armatury wraz z urzgdzeniami leza po stronie Beneficjenta, poniewaz jest to ingerencja w
istniejgcy system.

Odpowiedz:

Wg wiedzy zamawiajacego wiekszos¢ dostepnych na rynku kotléw na pellet nie wymaga przerobienia
instalacji z uktadu otwartego na zamknigty. Zamawiajacy nie wie natomiast jakie urzadzenie zostanie
zaproponowane przez Wykonawce, totez nie jest mozliwe okreslenie przez Zamawiajacego ile uktadéw
musi zpsta¢ zamknigtych. Jesli w przypadku kotla zaproponowanego przez Wykonawce projektant
stw1er&121 konieczno$¢ przerobienia danej mstalac_u na uklad zamkniety, to koszt przerobienia instalacji
kotlowni do ukladu zamknietego, zakup i montaz niezbednych urzadzen do adaptacji lezy po stronie
Wykonawcy.

Pytanie nr 27 z dnia 06.11.2019:
Prosimy o potwierdzenie, ze demontaz istniejacego zasobnika c.w.u. lezy po stronie Beneficjenta.
Odpowiedz:
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Jezeli {’V budynku bedg znajdowaé sie elementy kolidujace z nowobudowana instalacja i nie bedzie
mozliwosci uniknigcia kolizji na etapie projektowania, to demontaz tych elementéw bedzie po stronie
Uzytkownika/Wtasciciela budynku.

Pytanie nr 28 z dnia 06.11.2019:

Prosimy o potwierdzenie, ze okres rgkojmi dla kazdej z umow wynosi 5 lat.

Odpowiedz:

Zgodnie z §14 ust. 3 TPU ,,Okres rekojmi za wady fizyczne na zestawy i wszystkie materialy oraz
urzadzenia jest rowny okresowi gwarancji i wynosi 60 miesigcy.”

Pytanie nr 29 z dnia 06.11.2019:

Prosimy o potwierdzenie ze demontaz i odstawienie istniejacego kotla jest po stronie Wykonawcy
natomlast wyniesienie go z miejsca montazu lezy po stronie Wiasciciela budynku.

Odpow1edz
Zamawiajacy nie potwierdza. Po stronie Wykonawcy jest demontaz i wyniesie kotla.

Pytanie nr 30 z dnia 06.11.2019:

Opiera_’qc si¢ na doswiadczeniu z innych podobnego typu inwestycji oraz majac na uwadze zaniki
dostgpu sieci Internetowej w miejscu montazu urzadzen, prosimy o informacje ile instalacji powinno
zosta¢ podiaczone do sieci w celu ich monitorowania. Co w przypadku jesli w danej lokalizacji nie ma
dostepu do sieci Internet lub sie¢ w danym punkcie obiektu jest niedostepna.

Odpowiedz:

System' monitorowania nalezy wykona¢ dla co najmniej dwdch instalacji kazdego zestawu instalacji
kolektérow stonecznych i nie mniej niz dla 15% lacznej liczby instalacji. Analogicznie system
momto;owama nalezy wykonac dla co najmniej dwoéch instalacji z kazdej mocy instalacji
fotowoltaicznych i nie mniej niz 10 % lacznej liczby instalacji na nieruchomosciach prywatnych oraz
dla wszystklch 1nstalaCJ1 fotowoltaicznych na budynkach uzytecznosci publicznej. W przypadku braku
dost@pg do sieci, Wykonawca zastosuje np. wzmacniacz WiFi (tzw. repeater) lub polaczenie kablowe
lub inne alternatywne rozwiazanie pozwalajace na monitoring instalacji. Natomiast wszystkie regulatory
grupy ‘solarnej i inwertery musza by¢ przystosowane do wspdlpracy z dedykowanym systemem
monitoringu. Wykonawca zamiesci informacje o sposobie podiaczenia monitoringu w pdzniejszym
terminie w dokumentacji powykonawczej danej instalacji, natomiast podiaczenie w pdzniejszym
terminie i zapewnienie dostepu do sieci nie lezy po stronie Wykonawcy.

Pvtani.e nr 31 z dnia 06.11.2019:

Czy Zamawiajacy akceptuje fakt obciazenia kosztami niezasadnego wezwania serwisu w sytuacji, w
ktorej zgloszenie serwisowe nie obejmowato elementéw instalacji zamontowanej przez Wykonawce?
Wykonawcy niejednokrotnie spotykaja si¢ z sytuacja, w ktérej wezwania serwisowe nie obejmuja
uszkodzen zwigzanych z wykonywang instalacja, a zgloszeniu podlegaja wady instalacji nieobjgtych
zamdwieniem, nalezacych do beneficjenta. Zwracamy si¢ z prosba o uwzglgdnienie we wzorze umowy
zapisu o mozliwosci obciazenia Zamawiajacego odpowiedzialnoscig za niezasadne wykonanie serwisu
w przypadku zgloszenia wady niewykonanej przez Wykonawce instalacji.

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami projektu umowy oraz wzoru kwarty gwarancyjnej, stanowigcej zalgcznik do wzoru
umowy, wykonawca (gwarant) nie ponosi odpowiedzialnosci za wady, ktére powstaly z przyczyn
zewnetrznych i nie pozostajg w zwiazku przyczynowo-skutkowym z jego dziataniem lub zaniechaniem
przy konywaniu przedmiotu umowy tj. wad i uszkodzen spowodowanych sitami wyzszymi,
niewlasciwym uzytkowaniem poprzez nieprzestrzeganie instrukcji ich uzytkowania. Tym samym
Wykoqawca jest uprawniony do obciazenia uzytkownika instalacji kosztami niezasadnego wezwania
serwisu.

Pytanie nr 32 z dnia 06.11.2019:
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Zwracamy sie z prosba o dopuszczenie mozliwosci ztozenia ryczattowej kalkulacji kosztow usunigcia
najczedciej wystepujacych usterek lub wad nieobjetych rekojmia lub gwarancja. Przyjecie takiego
rozwigzania w znaczacy sposob obnizy potencjalne koszty naprawy pozagwarancyjnej, z uwagi na brak
kon1ecznosc1 uwzglednienia w kalkulacji kosztéw dwukrotnego przejazdu na miejsce usterki,
Jednoczesnle przyspieszajac proces naprawy — serwisanci przystepuja od razu do analizy uszkodzen, nie
wyceniajac usterek.

Odpowiedz:

Wady lub usterki nieobjete rekojmia lub gwarancja sa réwnoczesnie poza zakresem przedmiotu umowy

i tego postgpowania. Tym samym niemozliwe jest ustalanie ich kosztéw w ramach niniejszego
przedrqiotu zamdwienia.

|
Pytanie nr 33 z dnia 06.11.2019:

Prosimy o potwierdzenie, ze po stronie Wykonawcy lezy obowigzek wystawienia faktury za wykonane
prace zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 35 z dnia 06.11.2019:

Prosimy o potwierdzenie, ze montaz zaworu antyskazeniowego lezy po stronie Beneficjenta.
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze dobor oraz koszt zakupu i montazu zaworu antyskazeniowego lezy po
stronie| Wykonawcy.

Pytanie nr 36 z dnia 06.11.2019:

Prosmn& o potwierdzenie, ze Zamawiajacy nie wymaga izolacji na rurach przy instalowaniu kotléw na
biomase.

Od oleedz
Zamaalajafcy wymaga izolowania instalacji zgodnie z PFU.

PvtaniL nr 38 z dnia 06.11.2019:

Prosimy o potwierdzenie, ze jezeli sterownik solarny ma wbudowang pamigé nie ma obowigzku
montowania dodatkowej kastry pami¢ci SD lub micro SD.

Odpowiedz:

Wszystkie sterowniki solarne maja mie¢ funkcj¢ zapisu danych w pamigci urzadzenia z mozliwoscia
ich péz’gﬁej szego zdalnego odczytu on-line za posrednictwem modemu komunikacyjnego, na dowolnym
urzadzeniu z dostepem do Internetu, w tym na urzadzeniu mobilnym oraz ze ze wzgledu na mozliwy
brak dostepu do internetu, wszystkie sterowniki solarne maja mie¢ mozliwos¢ innego, alternatywnego
sposobu odczytu zapisanych danych na innym urzadzeniu: w sposéb bezprzewodowy lub za pomoca
karty SD lub podiaczenia kablowego lub w inny sposob, przy czym koszty rozwigzania sa po stronie
Wykonawcy.
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