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l. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zaméwienia jest budowa kontenerowej stacji transformatorowej
z abonenckg linig kablowg $redniego napiecia dla powstajacego budynku
produkcyjno - magazynowego z czescig biurowo - socjalng przy ul. 1 Maja
w Zychlinie w formule "zaprojektuj i wybudu;j".

W zakresie robét Wykonawcy bedzie opracowanie dokumentacji budowlano -
wykonawczej we wszystkich niezbednych branzach wraz z przeprowadzeniem
uzgodnien, uzyskaniem opinii, pozwolehn i protokotéw koniecznych prawem
i miejscem realizacji dla wykonania projektu stacji transformatorowej wraz z linig
kablowg Sredniego napiecia i przeprowadzeniem dostaw oraz wykonaniem robot
budowlanych montazowych koniecznych dla realizacji catoSci zadania.

Powyzszg dokumentacje oraz niezbedne ekspertyzy, pomiary, badania Wykonawca
wykona na swoj koszt.

1.2. Cel inwestycji

Celem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej z wykonaniem robot
budowlano - instalacyjnych w zakresie budowy i uruchomienia kontenerowej stacji
transformatorowej w obudowie betonowej 800kVA, 15,75kV/0,42kV z wykonaniem
abonenckiej linii kablowej SN na potrzeby =zasilania budynku produkcyjno-
magazynowego z czescig biurowo - socjalng przy ul. 1 Maja w Zychlinie.

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres
robot budowlanych

Zakres prac nalezy dostosowa¢ do wymagan Zamawiajgcego przedstawionych

w niniejszym programie Funkcjonalno - Uzytkowym, ktéry opisuje wymagania

i oczekiwania Zamawiajacego stawiane przedmiotowej inwestycji, z zastosowaniem

obowigzujgcych przepisbw wymienionych w czesci informacyjnej niniejszego

opracowania.

1.3.1. Zakres rob6t w ramach przedmiotowej inwestycji obejmuje:

- opracowanie dokumentacji budowlanej umozliwiajgcej uzyskanie prawomocne;
decyzji administracyjnej,

- wykonaniu i uruchomieniu linii kablowej SN 15kV,

- budowe i uruchomieniu kompletnej, wyposazonej, kontenerowej stacji
transformatorowej w obudowie betonowej 800kVA, 15,75kV/0,42kV, dostosowanej
do potrzeb odbiorcy z uktadem pomiarowo - rozliczeniowym,
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usunieciu kolizji z istniejgcymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu
w zakresie budowy stacji transformatorowe; i linii kablowej $redniego napiecia,
zaprojektowanie i zagospodarowanie terenu wokot planowanego budynku

w nawigzaniu do istniejacej zabudowy,

zaprojektowanie i wybudowanie zjazdu do stacji z drogi powiatowej relacji Kutno -
Zychlin wraz z uzgodnieniem w Starostwie Powiatowym w Kutnie,
przeprowadzenie wycinki drzew kolidujgcych z planowana inwestycjg

w tym przyciecie kolidujgcych z inwestycjg gatezi, z optatami administracyjnymi
za wycinki,

prébach i pomiarach odbiorowych,

uzyskaniu przytgczenia do sieci Energa Operator S.A.

opracowaniu instrukcji wspotpracy ruchowej urzadzen, instalacji i sieci uzgodnione;
z Energa Operator S.A.

Zamawiajgcy wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zadania zgodnego

z

zakresem i w sposéb zapewniajgcy osiagniecie celu, ktéremu ma stuzyé. Caly

wbudowany osprzet, instalacje i pozostate elementy majg spetniaé wymagania
stosowane w obiektach energetyki.

1.3.2. W szczegdlnosci przedmiot zaméwienia obejmuje:

1.3.2.1. Opracowanie dokumentacji projektowej

uzyskanie mapy do celéw projektowych,

badania i ekspertyzy (badanie geotechniczne pod katem planowanej budowy)
niezbedne do otrzymania pozwolenia na budowe,

uzyskanie wynikajgcych z przepiséw warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien
i odstepstw,

Projekt Budowlany ze wszystkimi niezbednymi opracowaniami i uzgodnieniami
potrzebnymi do otrzymania pozwolenia na budowe,

uzyskanie prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na budowe,

Projekt Wykonawczy wielobranzowy - architektura, konstrukcja, instalacje
elektryczne i inne niezbedne,

inwentaryzacje i projekt zagospodarowania terenu,

opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu zastepczego jesli bedzie
wymagane.

1.3.2.2. Opracowanie dokumentacji w trakcie budowy i powykonawczej

Wykonawca robét jest zobowigzany wykona¢ m.in.: plan BIOZ, projekt organizacii
placu budowy, opracowanie obiegu dokumentacji na budowie i sprawdzenie
dokumentacji, wystgpi¢ z wnioskiem i uzyska¢ pozwolenie na zajecie pasa
drogowego oraz poniesienie optat administracyjnych z tym zwigzanych,
przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem obiektow i instalagji
do eksploatac;ji,
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— wykonanie dokumentacji powykonawczej wielobranzowej, wykonanie instrukcji
obstugi i eksploatacji obiektu i urzgdzen zamontowanych,

— opracowanie instrukcji wspoétpracy ruchowej urzadzen, instalacji i sieci uzgodnionej
z Energa Operator S.A.

— przeszkolenie personelu w zakresie obstugi i eksploatacji zamontowanych
urzadzen i materiatow,

— uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

— Swiadczenie ustug gwarancyjnych.

1.3.3. Zakres prac budowlanych i instalacyjnych obejmuje:

— wykonanie petnego zakresu dostaw i robo6t budowlano - instalacyjnych objetych
zamowieniem,

— wykonanie niezbednych robét towarzyszgcych (np. zorganizowanie placu budowy,
biura, zaplecza budowy, uporzgdkowanie terenu po pracach itp.),

— zabezpieczenie sgsiednich budynkéw i budowli przed szkodliwymi wptywami
wykonywanych robot,

— opracowanie dokumentacji rozruchowej i eksploatacyjnej dla obiektu i urzgdzen
wraz z przeszkoleniem personelu,

— opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji w jezyku polskim dla obiektu
i przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w tym zakresie,

— opracowanie dokumentacji niezbednej dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

— uruchomienie, wykonanie: proéb, préob koncowych, wykonanie rozruchu
i przekazanie do uzytkowania wybudowanych obiektéw

— projekt organizacji ruchu zastepczego wigcznie z ruchem pieszym na terenie
przylegtym do inwestycji wraz z oznakowaniem terenu,

— uzyskanie z upowaznienia Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie
oraz przekazanie dokumentdéw w oryginale Zamawiajgcemu.

1.4. Aktualne uwarunkowanie wykonania przedmiotu zamoéwienia

Obszar objety przedsiewzieciem zlokalizowany jest w miejscowosci Zychlin
przy ul. 1 Maja na terenach miejskich. Dojazd do terenu inwestycji drogg powiatowa,
asfaltowa od ulicy 1 Maja.

Realizacja inwestycji prowadzona bedzie czesciowo po dziatkach wiasnych
Inwestora, po dziatkach bedgcych wiasnoscig Gminy Zychlin oraz po dziaice
nalezacej do spdtki Micel Sp. z o0.0. z siedzibg przy ul. Narutowicz 72,
99-320 Zychlin wiasciciela obiektu na potrzeby ktérego budowana jest kontenerowa
stacja transformatorowa wraz kablowg linig $redniego napiecia 15kV.

W  ponizszej tabeli zestawiono dziatki, na ktérych planowana jest realizacja
przedsiewziecia:
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Tabela 1
Lp. | Numer Potozenie dziatki Wiasciciel
dziatki

1 627/12 Obreb: 0001 Z_ychli_n Gmina Zychlin, o
ul. 1 Maja 71 Zychlin ul. Norberta Barlickiego 15, 99-320 Zychiin

5 | 627/17 Obreb: 0001 Z_ychli_n Gmina Zychlin, o
ul. 1 Maja 73 Zychlin ul. Norberta Barlickiego 15, 99-320 Zychlin

3 | 827/18 Obreb: 0001 Z_ychli.n Micel Sp.zo.om
ul. 1 Maja 73 Zychlin ul. Narutowicz 72, 99-320 Zychlin

Prawo do dysponowania terenami do celéw budowlanych Inwestor pozyska
na podstawie uzyskanych umow uzyczenia. Teren na ktérym prowadzona bedzie
inwestycja objety jest miejscowy planem zagospodarowania przestrzennego
(system informacji przestrzennej bip://www.gminazychlin.pl).

1.5. Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

1.5.1. Stacja transformatorowa

Do zasilania budynku produkcyjno - magazynowego z czescig biurowo - socjalng
pofozonego na dz. nr 627/18 przy ul. 1 Maja w Zychlinie, proponuje sie¢ budowe
matogabarytowej kontenerowe]j stacji transformatorowej w obudowie betonowej
800kVA, 15,75kV/0,42kV. Nalezy zastosowa¢ rozwigzania umozliwiajgcej
maksymalne ograniczenie wymiardw i petng prefabrykacje u producenta.
Przeznaczona do ustawienia wolnostojgcego i w podstawowym rozwigzaniu
przystosowana do pracy w sieci kablowe;.

Obiekt wyposazony bedzie w nizej wymienione typy instalacji wewnetrznych:

- komore transformatora z transformatorem o mocy 800kVA,

- rozdzielnie SN 15kV,

- rozdzielnie nN,

- instalacje oswietlenia,

- instalacja gniazd wtyczkowych,

- instalacja uziemiajgca i odgromowa

- instalacja wyréwnawcza, ochrony od porazen,

- potgczenia wewnetrzne po stronie SN i nN,

- przepusty kablowe dla kabli SN i nN,

- tablice pomiarowg wg standardéw Energia o. Pock (licznik i urzgdzenia komunikacji
dostarcza Energa),

- miejsce na baterie kondensatoréow i dodatkowe pole SN.

1.5.1.1. Obudowa stacji

Obudowa stagji jest modutowg prefabrykowang konstrukcjg zelbetowg sktadajgcg sie

z nastepujgcych elementow:

-dwa monolityczne elementy z betonu zbrojonego i wibrowanego (fundament oraz
bryta gtbwna),

-trzy $ciany oddzielenia pozarowego REI 120,




PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
Budowa kontenerowej staciji transformatorowej wraz z abonencka linig kablowg $redniego napigcia 15kV

-dach betonowy ptaski w kolorze z palety RAL (kolor do uzgodnienia),

- elewacja rodzaj i kolor tynku wykonany z palety CERESIT (kolor do uzgodnienia),

-drzwi i kraty wentylacyjne-aluminiowe, malowane farbg proszkowg w kolorze z palety
RAL (kolor do uzgodnienia),

- komora transformatorowa przystosowana do transformatora o mocy 800kVA,

- obstuga rozdzielnicy SN i nN - wewnetrzna (z wewnetrznym korytarzem),

-wewnetrzna instalacja o$wietleniowa, wewnetrzna instalacja uziemiajgca,

- wentylacja wyciggowo/nawiewna — 1 kpl.,

- przycisk p.poz. na elewac;ji stacji.

1.5.1.2. Transformator

Kontenerowa stacja transformatorowa bedzie wyposazona w transformator chtodzony
olejem o mocy znamionowej S,= 800kVA, napiecie strony pierwotnej 15,75kV,
napiecie strony wtérnej 0,42kVA.

1.5.1.3. Rozdzielnia sredniego napiecia

W stacji proponuje sie zastosowac rozdzielnie SN w nastepujgcej konfiguracji

Rozdzielnia SN (In=630A, Un=24kV, Ik=16kA/1s, IP4X)

Pole liniowe nr 1:

-roztgcznik z uziemnikiem dolnym, naped reczny, blokada drzwi, tor szynowy Cu,
sygnalizacja obecnosci napiecia,

- ogranicznik przepie¢ — szt. 3.

Pole pomiarowe nr 2:

- odtgcznik z uziemnikiem dolnym, naped reczny, blokada drzwi, tor szynowy Cu,

- przektadnik prgdowy CTM 20 — 3 szt.,

- przektadnik napieciowy VTB 20 — 3 szt.,

- podstawy bezpiecznikowe PBPM-20 — 3 szt.,

- wktadki bezpiecznikowe WBP-20/0,5A — 3 szt.,

Pole transformatorowe nr 3:

-roztacznik z uziemnikiem dolnym, naped reczny, blokada drzwi, tor szynowy Cu,
podstawa bezpiecznikowa,

- sygnalizacja obecnos$ci napiecia,

- wktadka bezpiecznikowa 63A — szt. 3,

-wyzwalacz 230VAC.

1.5.1.4. Rozdzielnia niskiego napiecia

W stacji proponuje sie zastosowac rozdzielnie nN w nastepujgcej konfiguracii:
Rozdzielnica nN (In=1250A, Un=0,4kV, 1k=25kA/1s, IP2X, uktad TN-C)

Czton zasilajgcy:

-wytgcznik kompaktowy 1250A 3P, stacjonarny, naped reczny, wyzwalacz — 1szt.,
- przektadnik pradowy 1200/5A — 4 szt.,

- analizator parametréw sieci — 1 szt,;
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Czton odptywowy:

-roztgcznik bezpiecznikowy listwowy NSL3 630A — 5 szt.

- roztgcznik bezpiecznikowy listwowy NSL2 400A — 3 szt.

- miejsce na roztgcznik bezpiecznikowy listwowy z gr. NH1-NH3 — 2 szt.
- ogranicznik przepie¢ T1+T2 — 1 szt.

1.5.2. Sieci zewnetrzne

W zakresie instalacji elektrycznych zewnetrznych nalezy zaprojektowac i wybudowac
linie kablowg SN 15kV do nowo projektowanej stacji transformatorowej Inwestora.
Zgodnie z Warunkami Przytgczenia nr P/20/076977/2 z dnia 14.04.2021r. wydanymi
przez Energa Operator S.A. miejscem przytgczenia, a zarazem miejscem
dostarczania energii elektrycznej i rozgraniczenia wtasnosci sg zaciski prgdowe
roztgcznika stupowego SN 15kV od strony instalacji przytaczanej. Z wyposazonego
w roztgcznik stupa nr 03-5-1200-6 linii 15kV: Jastrzebia [0016/23] wyprowadzi¢ do
rozdzielnicy SN — 15kV projektowanej stacji odbiorcy odpowiednig do potrzeb
odbiorczg linie kablowg SN — 15kV.

1.5.3. Zielen

Na terenie planowanej inwestycji moze wystgpi¢ kolizja istniejgcej zieleni z planowang
inwestycjg jakg jest budowa stacji transformatorowej i linii kablowej SN 15kV. Jezeli
zajdzie taka konieczno$¢ Wykonawca zobowigzuje sie uzyska¢ decyzje zezwalajgcg
na usuniecie kolidujgcej z planowang inwestycjg zielenn wraz z poniesieniem optata
administracyjnych. = Wykonawca  zobowigzuje sie na  wilasny  Kosz,
do przeprowadzenia niezbednej wycinki drzew i krzewow oraz ich utylizacje.

1.5.4. Zagospodarowanie terenu

Po montazu stacji transformatorowej teren wokoét niej oraz teren po budowie sieci
nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Teren w pasie szerokosci 50cm wokot
stacji wykonczy¢ opaskg z kostki betonowej.

Nalezy zaprojektowac¢ i wybudowa¢ zjazd do stacji z drogi powiatowej relacji Kutno —
Zychlin do dziatki nr 627/12. Zjazd wykona¢ z kostki betonowej, brukowe;
zakonczonej obrzezami betonowymi o szerokosci 5m. Projekt nalezy uzgodni¢
ze Starostwem Powiatowym w Kutnie.

Il. OPIS ’WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Opis ogdlny projektowanego zamierzenia

Nalezy zaprojektowaé, uzgodnié¢ i wybudowac kontenerowg stacje transformatorowg
wraz z kablowg linig zasilajgca SN 15kV dla zasilania podstawowego na podstawie
warunkéw przytaczenia ENERGA OPERATOR S.A. Nr P/20/076977/2 z dnia
14.04.2021r. Przewidywane zapotrzebowanie na moc jest szacowane na poziomie
650kWV.
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Zamawiajgcy przewiduje posadowienie stacji transformatorowej w Zychlinie
przy ul. 1 Maja na dziatce nr 627/12. Ta lokalizacja z punktu widzenia Zamawiajgcego
jest najbardziej optymalna.

2.2. Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej

Szczegbtowy zakres i forme projektu okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesénia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego. Dz.U. 2004 Nr 202 poz. 2072
z pdzniejszymi zmianami oraz obowigzujgcych przepiséw Prawa Budowlanego, norm
i zasad wiedzy technicznej,

1. Wykonawca powinien prowadzi¢ prace projektowe w oparciu o wymagania
zapisane w PFU i powotanych w nim dokumentach, warunkach kontraktu
oraz zgodnie z wiedzg techniczng.

2. Dokumentacja projektowa zostanie opracowana prze Wykonawce w zakresie
umozliwiajgcym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe, realizacje robot
oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania
materiatéw i inne jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z wykonaniem badan i innych
prac projektowych.

4. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ udziat w opracowaniu dokumentacji
projektowe] projektantéw posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane
oraz przynalezno$¢ do izby inzynieréw budownictwa.

5. Wykonawca zgodnie z ustawg Prawo Budowlane jest zobowigzany sprawowac
nadzor autorski w czasie realizacji rob6t budowlanych na podstawie dokumentacji
projektowej sporzadzonej w oparciu o Umowe. Na wezwanie Wykonawca
zobowigzany jest do: niezwlocznego wykonania poprawek i uzupetnien
w dokumentacji projektowe;j.

6. Dokumenty i opracowania projektowe sporzadzone przez Wykonawce podlegac
bedg weryfikacji prowadzonej przez Zamawiajgcego w zakresie ich zgodnosci
z obowigzujgcym prawem i niniejszym PFU.

7. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg w pieciu
egzemplarzach w wersji drukowanej w jezyku polskim plus jeden egzemplarz w wersji
elektronicznej na nos$niku CD.

2.3. Wymagania w zakresie wykonywanie robét

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z decyzjg o pozwoleniu na budowe
oraz zatwierdzong nig dokumentacjg projektowg a takze zatwierdzong
przez Zamawiajgcego dokumentacja projektows.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce projekcie
budowlanym, a niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykonac
w oparciu o obowigzujgce przepisy, instrukcje i normy a takze doswiadczenie
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i wiedze techniczng. W razie ujawnienia sie potrzeb wykonania takich robot
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji,
uzgodnien, pozwolen i opinii z nim zwigzanych oraz do opracowania odpowiedniej
formy dokumentacji niezbednej do ich uzyskania a takze niezbednej do wykonani
robot.

Wykonawca, zobowigzany jest rowniez do wykonania robét dodatkowych, ktorych
nie mozna byto przewidzie¢ na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej, a maja
istotne znaczenie dla bezpieczenstwa przedsiewziecia.

Wszelkie prace dodatkowe wynikajgce z niewlasciwego wykonania dokumentacii
projektowej Wykonawca zrealizuje na wiasny koszt. Za roboty dodatkowe, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ na etapie sporzadzania dokumentacji projektowe,
Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenia okreslone w umowie dodatkowe;j.

Il. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Ogélne wymagania dotyczace Wykonawcy robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowigzkow
Wykonawcy robdt nalezy przed przystgpieniem do robét opracowanie
i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci
(PZJ), w ktérym przedstawia sie zamierzony sposéb wykonania roboét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie
z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

3.2. Ogolne zasady wykonania roboét

Wykonanie robét powinno byé zgodne z zatwierdzong dokumentacjg wykonawcza.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Zamawiajgcego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu
i wyznaczaniu robé6t zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Zamawiajacy, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokoéci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadno$¢. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

3.3. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy, przekaze Wykonawcy
plac budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone wykonanych
prac oraz przekazanych obiektéw i materiatow, do chwili podpisania przez Strony
Protokotu Odbioru Koricowego Robot. Uszkodzenie lub zniszczone elementy,
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materialy, urzadzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

Fakt przystapienia do robot, Wykonawca obwie$ci publicznie przed ich rozpoczeciem,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz w sposob uzgodniony
z Zamawiajgcym. UmieSci w miejscach oraz ilosciach okreslonych przez
Zamawiajgcego, tablice informacyjne, ktérych tres¢ i forma bedg zgodne
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robét. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robo6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszystkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robdét, pracownikéw, spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng
umowna.

3.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie
przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykanczania robét Wykonawca bedzie utrzymywaé teren budowy wraz z wykopami
w stanie bez wody stojgcej. Bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie
i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wtasnoéci spotecznej i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
sposobem realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

3.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.
Wszystkie materialy odpadowe uzyte do robot, bedg miaty aprobate techniczna lub
certyfikaty dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.
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3.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektéw, instalacji, urzadzen znajdujgcych
sie na powierzchni ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem
w czasie trwania budowy, przy obecnos$ci wiasciciela tych obiektéw, instalacji lub
urzadzen. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji lub urzadzen podziemnych i naziemnych na terenie budowy
oraz powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzgdzen, Wykonawca
niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzgdzen i instalacji nadziemnych
i podziemnych na terenie placu budowy Zamawiajgcego .

3.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac¢ przepisy
dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢ o to, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej, sg uwzglednione w Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu, w ciggu tygodnia
od czasu przekazania placu budowy, Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zwanym ,Planem BIOZ"

3.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét, za wszystkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robdt, od daty rozpoczecia rob6t do chwili podpisania
przez Strony Protokotu Odbioru Koricowego Roboét. Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byty w zadawalajgcym
stanie przez caty czas prowadzenia robét, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajgcego roboty budowlane mogg zosta¢ wstrzymane, a wykonawca powinien
rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia
od Zamawiajgcego.
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3.11. Stosowanie sie do przepiséw prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca
zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod. Ponadto w sposéb ciggty bedzie informowac
Zamawiajgcego w swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

3.12. Materiaty

W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany
do przedstawienia Zamawiajgcemu doboru  materiatbw  proponowanych
do wykorzystania w trakcie realizacji robdét w celu uzyskania akceptacji
dla proponowanych rozwigzan i materiatéw. Cechy materiatow muszg by¢ jednorodne
i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego poziomu tolerancji.

3.13. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robodt. Sprzet
uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizaciji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym
umowsg. Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora nadzoru, nie moze byé¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

3.14. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie
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z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach wewnetrznych Wykonawca szczegdlnie zadba
o bezpieczenstwo wspotuzytkownikdéw poprzez wtasciwe oznakowanie - uzgodnione
z Zamawiajgcym, dostosowanie predkosci jazdy itd.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na dojazdach do terenu budowy oraz uszkodzenia
spowodowane przez jego Srodki transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢é dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

3.15. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i dostarczy Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia szczegdly swojego programu zapewnienia jakosci. Przedstawi
on w nim zamierzony sposéb Wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg techniczng
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Celem kontroli jakosci Robét bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej jakosci
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jako$Sci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatéw z czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Techniczne;.
Zamawiajgcy moze dopuséci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych

- deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku
wyrobdw, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. powyze;.

3.16. Dokumenty budowy

3.16.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy
w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
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stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg

czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio

jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne

dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg

i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robét,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi.

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczgce jakoSci materiatdbw, pobierania prébek oraz  wyniki

przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg

przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora

nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

3.16.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wyzej wymienionych, nastepujgce
dokumenty:

— pozwolenie na budowe,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

|

|
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3.16.3. Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

3.17. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

Po wykonaniu robét nalezy wykonac:

— pomiar rezystancji instalacji uziemiajgcej,

— pomiary rezystancji izolacji przewodoéw i kabli nN,

— protokoty rezystancji izolacji kabli SN,

— pomiary skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej,

— pomiary rezystancji instalacji odgromowej,

— pomiary skutecznos$ci zadziatania wytgcznikdw réznicowoprgdowych,

— protokoty pomontazowe transformatoréw,

— protokoty pomontazowe oraz pomiary rozdzielnicy SN stacji transformatorowej,

— protokoty pomontazowe oraz pomiary rozdzielnicy nN stacji transformatorowe;.

W przypadku kabla sredniego napiecia dodatkowo nalezy sprawdzic:

- wytrzymato$¢ napieciowa,

- ciggtos¢ zyty powrotnej,

- pojemnos$ciowy prad uptywu.

3.18. Odbioér robot

Rodzaje odbioréw robét:

odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbidr czesciowy,

odbiér ostateczny (koricowy),

odbiér pogwarancyjny.

3.18.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdblnego postepu roboét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
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Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i iloS¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg i uprzednimi
ustaleniami.

3.18.2. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych cze$ci robét. Odbioru
czesciowego robo6t dokonuje sie dla zakresu robo6t okreSlonego w dokumentach

umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

3.18.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa powyze;j.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnoSci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedifozonych dokumentdéw, wynikow badan
i pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych
lub robdét uzupetniajgcych w poszczegoélinych elementach konstrukcyjnych
I wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych
rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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3.18.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego (konncowe):

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujgce

dokumenty:

— dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

— dziennik budowy (oryginat),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja

w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot

poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

3.18.5. Odbior pogwarancyjny:

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem
wad, ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér ostateczny robot".

IV. CZESC INFORMACYJNA

41. Dokumenty potwierdzajace zgodnosci zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

W zakresie dokumentéw potwierdzajgcych zgodno$¢ zamierzenia budowlanego

z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw Zamawiajgcy informuje,

ze przedsiewziecie bedzie przygotowywane i wykonywane na podstawie

uzyskiwanych przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego decyzji administracyjnych

i uzgodnien branzowych, ktére potwierdzg zgodnos¢ zamierzenia budowlanego

z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

Do w/w dokumentow naleza:

— decyzja o pozwoleniu na budowe,
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— inne decyzje, opinie i uzgodnienia wynikajgce z przepiséw odrebnych, wymagane
dla przedsiewziecia, w tym: uzgodnienia gestorow urzgdzen infrastruktury
technicznej, opinie ZUDP.

4.2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

W zakresie prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane Zamawiajgcy
informuje, ze posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane dla
obszaru objetego inwestycjg wynikajace z prawa wiasnosci lub uméw uzyczenia
terenu.

4.3. Przepisy prawne i normy

Ustawy i rozporzadzenia:

1.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018r.
poz.1986 ze zmianami ).

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. (Dz. U. z 2013r.
poz. 1129) w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét elektrycznych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.(Dz. U. Nr 130 poz.
1389) w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robdt elektrycznych okreslonych w programie
funkcjonalno- uzytkowym .

4. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. ,Prawo energetyczne” (Dz. U. z 2018 r. poz. 755
z pdzniejszymi zmianami).

5. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzgdzeniach energetycznych z dnia 28 marca 2013 r. (Dz. U. z 2013r.
poz. 492).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015r. poz. 1422).

7.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r.
poz. 1570)

8.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2018r.
poz. 620 ze zm.).

9.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2018r.
poz.799 ze zm.).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47 poz.401).
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11. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016
r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U.z2018 r. poz. 963)

13.  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

14.  Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117)

15. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2018 poz. 1945).

16. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 poz. 112)

17. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia

18.  kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463)

19. Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o przewozie materiatbw niebezpiecznych
(Dz. U. 2018r. poz.169 z pdzniejszymi zmianami).

Normy i przepisy rwnowazne :

1. P-SEP-E-001:2002 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

2. PN-E-05115 : 2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego
o napieciu wyzszym od 1kV

3. N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa

4.PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Zestawy badane
w petnym i niepetnym zakresie badan typu

5.PN-E-05160-01:1991Rozdzielnie  prefabrykowane niskonapieciowe. Badania
i wymagania.

6. PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pragdu przemiennego o napigciu
wyzszym od 1kV.

7.PN-EN 60076-3:2002 Transformatory - cze$¢ 3; Poziomy izolacji, proby
wytrzymato$ci elektrycznej i zewnetrzne odstepy izolacyjne w powietrzu.

8.PN-EN 61330:2001 Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napigcia
na niskie napiecie

9. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa (norma wycofana).
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10. N SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

11. PN-E-04700:1998  Urzadzenia i ukftady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

12. PN-HD 60364-6:2008P Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 6:
Sprawdzanie

13. Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie
dziatalnosci Energa Operator S.A.

UWAGI:

Wykonawca podczas wykonywania przedmiotu zamoéwienia ma wykorzystywac
wytyczne zawarte w branzowych przepisach szczegétowych, obowigzujgcych
Polskich Normach, normach zharmonizowanych, Eurokodach jak roéwniez
w opracowaniach réwnowaznych, zgodnie z zasadami wiedzy techniczne]
i zatozeniami Zamawiajgcego.
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PLANOWANA LOKALIZACJA STACJI TRANSFORMATOROWEJ
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ZArACZNIK NR 2 do PFU

Energa

operator

Numer P/20/076977/2 lMiejscowoéé Plock Data 14-04-2021

W
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741,

7.1.2

7.1.3.
7.14.

715

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Plocku
Przylaczany obiekt:
Nazwa:hala produkcyjno-magazynowa
Adres (Nr dziatki):Zychlin, ul. 1 Maja

am. Zychlin, dzialki numer Zychlin-627/3.
Grupa przylaczeniowa: i
Moc przylgczeniowa: 650 kW
Miejsce przytaczenia:

GPZ: Zychlin [0016)
Linia 15 kV; Jastrzebia [0016/23]
Obiekt: Stup nr 03-5-1200-6

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe rozlacznika slupowego SN 15kV od strony instalacji przytaczanej.

Rodzaj przylgcza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy z

siecig;:

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

a) Zakres niezbedny do Rozbudowy Sieci:

— dokona¢ wymiany stupa okreslonego w pkt 4 na wirowany.

b) Zakres niezbedny do realizacji Przylacza:
— na ww stupie zabudowacé rozigcznik SN.

Stacja transformatorowa:

a) Zakres niezbedny do Rozbudowy Sieci:
— nie dotyczy,

b) Zakres niezbedny do realizacji Przylacza:
— nie dotyczy,

Urzagdzenia nN:

— nie dotyczy

Wyposazenie urzadze, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:

— nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

- nie dotyczy

Dostosowanie przylgczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

— nie dotyczy

Demontaze:

~ zdemontowac slup okreslony w pkt 4,

— materialy z demontazu rozliczyé w Dziale Zarzadzania Inwestycjami Rejonu Dystrybucji Kutno.

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

— opracowat projekt abonenckiej instalacji przylaczanej i uzgodni¢ go z Oddzialem w Plocku, Rejon Dystrybucji w Kutnie -
Dziat Dokumentacji Energetycznej — szczegéty powiazania z siecia przedsigbiorstwa energetycznego nalezy uzgodnic
na etapie projektowania z podmiotem upowaznionym do realizacji pkt 7.1.1. z ramienia przedsigbiorstwa
energetycznego. Uzgodnienie w formie pisemnej nalezy zalaczy¢ do projektu technicznego na zasilanie obiektu,

— wybudowag, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron, instalacje przylaczana, w tym abonencka stacjg transformatorowg
15/0,4kV dostosowujac jg do obcigzenia.
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— opracowact instrukcje wspolpracy ruchowej abonenckiej stacji transformatorowej i uzgodni¢ jg ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Plocku — Wydziat Zarzadzania Ruchem. Przy opracowywaniu instrukcji uwzgledni¢ wymagania zawarte w IRIESD
ENERGA-OPERATOR SA,

— wykonanie tych czynnosci nalezy potwierdzi¢ w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej",

— dokona¢ zgloszenia Operatorowi sprawdzenia wykonanej instalacji przylaczanej zgodnie z pkt. 12.4.

Wymagany stopien skompensowania mocy biemnej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Stacja transformatorowa odbiorcy.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

— nie dotyczy

Sposab pomiaru: posredni

Liczniki:

a) uklad pomiarowy zainstalowac na napigciu przylgczenia;

b) przektadniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajacy z mocy umownej miescil sie w granicach 20-
120% ich pradu znamionowego;

c) przekladniki pradowe i napieciowe powinny by¢ tak dobrane, aby obciazenie strony wtérnej zawieralo sie migdzy 25% a 100%
wartoSci nominalnej mocy rdzeni/uzwojen przektadnikow;

d) do obwodéw wtdrnych przekladnikéw pomiarowych w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym nie wolno przytaczaé innych
przyrzadow poza licznikami, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie montaz rezystoréw dociazajgcych

e) przekladniki pradowe i napieciowe w ukiadzie pomiarowym powinny posiadac klase dokladnosci nie gorsza niz 0,5 (zalecana
0,2) przekiadniki musza by¢ zainstalowane w ukladzie peinej gwiazdy (Y);

f) wukladzie pomiarowym zastosowac odpowiednia listwe kontrolno-pomiarows;

g) obwody napieciowe powinny by¢ zabezpieczone po stronie SN w polu pomiaru napigcia stacji fransformatorowej;

h) licznik energii elektrycznej powinien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej oraz dwukierunkowy pomiar energii
biernej z rejestracjg profili obcigzenia;

i) licznik energii elektrycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase dokladnosci nie gorszg niz 0,5 dla
energii czynnej i nie gorsza niz 1 dla energii biernej;

j) wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wehodzace w skiad ukladu pomiarowego energii elektrycznej
muszg by¢ przystosowane do plombowania.

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Energia elekiryczna bierna w 2 kwadrantach, Moc maksymalna

pobrana, Straty - pomiar wspélczynnikiem.

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Uklad pomiarowy powinien:

a) umozliwia¢ rejestrowanie i przechowywanie w pamigci pomiardw mocy czynnej 15-minutowej przez co najmniej 63 dni i
automatycznie zamykacé okres rozliczeniowy;

b) posiadac ukiad podtrzymania zasilania ze zrodia zewnetrznego

¢) umozliwia¢ transmisje danych nie czgsciej niz raz na dobe;

d) umozliwia¢ lokalny pelny odczyt ukladu pomiarowego w przypadku awarii faczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

Wymagania dodatkowe:

a) dla pomiaru posredniego zastosowac odpowiednio dobrane przekiadniki pradowe i napieciowe. W obwodzie wtornym
zainstalowac listwe kontrolno-pomiarows;

b) dla poszczegdlnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy;

¢) urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania;

d) wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA;

e) inne: na etapie projektowania szczegoly w zakresie ukladu pomiarowego oraz sposob transmisji danych pomiarowych nalezy
uzgodni¢ z ENERGA -OPERATOR SA Oddzial w Plocku, Wydzial Pomiaréw Specjalistycznych za posrednictwem Dzialu
Dokumentacji w Kutnie.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci - wg potrzeb
b)  Napiecie znamionowe sieci - wg potrzeb kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci - kA
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Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen -
Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci

wg potrzeb

sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez diawik (sie¢

skompensowana)
b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kv
c)  Prad zwarcia doziemnego 20 A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 5 s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 227 MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 0.2 S

w stacji110/15 kV GPZ Zychlin
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
— nie dotyczy
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzgdzeniafinstalacjifsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
Silnik 3f 400 50 40
Nagrzewnice elekiryczne 12 20

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Dokumentacja projektowa urzadzen zasilajgcych w zakresie czesci abonenckiej, objeta niniejszymi warunkami przylaczenia, wraz
z ukladem. pomiarowo-rozliczeniowym podlega sprawdzeniu przez ENERGE - OPERATOR SA  Oddzial
w Plocku przed przystapieniem do realizacji inwestycji. Dokumentacjg projektowa nalezy dostarczy¢ celem sprawdzenia do Dzialu
Dokumentacji Energetycznej, w zakresie zgodnosci z wydanymi warunkami przylaczenia, w postaci:

1. Dokumentacja projektowa (oryginal) w jednym egz. wraz z wersjg elektroniczng w nastepujgcej formie:
e Plik zapisany w formacie Adobe Acrobat (.pdf) o nazwie ,Projekt” zawierajgcy zeskanowany projekt. Skany wykonac w
kolorze, w rozdzielczosci minimum 300x300. Wielko$¢ pliku ,Projekt” nie powinna przekraczaé 50 MB.
W przypadku przekroczenia wielkosci 50 MB plik nalezy podzielic na czesci;
o Plik 0 nazwie ,Mapa®, zawierajacy mape z wrysowanymi projektowanymi urzadzeniami, w formacie Autodesk AutoCAD
(dwg) Ilub (dxf). Jesli w zasobach geodezyjnych znajduje sie mapa cyfrowa — nalezy jg umiescic
w omawianym pliku. Otrzymanych warstw nie nalezy modyfikowa¢ w zadnym zakresie. W przypadku, gdy osrodek
geodezyjny nie posiada mapy cyfrowej — wowczas dopuszcza sie skanowanie podkiadu graficznego. Elementy projektowe
majg zostat wrysowane cyfrowo w ukiadzie wspolrzednych PUWG 2000 pas 6 na warstwie/-ach o nazwie — .numer
warunkow-opis™. W przypadku gdy osrodki geodezyjne nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. ukladzie dopuszcza sig
dostarczenie mapy w ukladzie WGS 1965, z informacjg o numerze strefy tego ukiadu,
W uzasadnionych przypadkach braku mozliwosci uzyskania z biura projektowego wersji elektronicznej dokumentacji (np. zapisy
umowy) — mozna odstapi¢ od obowigzku skiadania wersji elektronicznych projektu. W takim przypadku nalezy zlozy¢ 2
egzemplarze w wersji papierowej.

2. Uzyskane pisemne uzgodnienie wersji roboczej mapy z wrysowanymi urzgdzeniami projektowanymi (o ile dokonano wczesniej
takiego uzgodnienia) wraz z pismem uzgodnieniowym (o ile takie zostalo wydane). W przypadku opracowar projektowych,
ktore zostaly przediozone przez projektanta do sprawdzenia:
¢ w formie niezgodnej z zapisami umowy na podstawie, ktorej trwaly prace projektowe lubfi;

e w przypadku stwierdzenia ewentualnych niezgodnosci juz na tym etapie;
material taki moze by¢ uzupelniony przez projektanta w okreslonym przez komorke dokumentacji terminie (w tym czasie proces
nie jest koriczony do czasu uzupelnienia dokumentacji).

W przypadku nieuzupetnienia stwierdzonych brakéw, obszar Dokumentacii koriczy proces w sposob negatywny i przekazuje

zwrotnie nieuzgodniong dokumentacje.

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Co najmniej miesiac przed terminem uruchomienia urzadzen pozostajacych w eksploatacji odbiorcy nalezy opracowaé

i uzgodni¢ w ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku Instrukcjg ruchu, instalacji i sieci oraz Instrukcje wspolpracy instalaci

przylgczanej z siecig Operatora, obejmujacq urzadzenia pierwotne oraz automatyke i zabezpieczenia
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Dotyczy umowy o przytaczenie:
ENERGA-OPERATOR SA w oparciu 0 opracowang dokumentacje projektowg zrealizuje inwestycje w zakresie przytgcza do
miejsca dostarczenia energii elektrycznej. Podmiot Przylaczany w oparciu o opracowang i uzgodniong z ENERGA-OPERATOR
SA dokumentacje projektowa zrealizuje inwestycje w zakresie czesci abonenckiej, na zasadach okreslonych w umowie
o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej. Przebudowa (usuniecie kolizji) istniejacych sieci elektroenergetycznych odbywa sie
na zasadach uzgodnionych odrebnie.
Inne wymagania:
Sprawdzenia wykonania instalacji przytaczanej
a) wymagane jest zgloszenie Operatorowi przez Podmiot Przylaczany sprawdzenia wykonanej/przebudowanej instalacji
przytgczanej
b) warunkiem bezwzglednym przystapienia do sprawdzenia jest oprocz zgloszenia obiekitu do sprawdzenia, o czym mowa
powyzej, dostarczenie przez Podmiot Przylaczany nastepujacych dokumentow:
e pozwolenia na budowe obiektu przylaczanego lub innego dokumentu uprawniajacego do realizacji prac (np. zgloszenie),
o protokoiu odbioru przylaczanych urzadzen i instalacji odbiorczych grupy i, sporzadzonego przez Podmiot Przylgczany
wraz z zalacznikami:
- protokolami badan odbiorczych instalacj,
- protokolami badan urzadzen automatyki zabezpieczeniowej, urzadzen lacznosci oraz telemechaniki (o ile obiekt jest
wyposazony),
- innymi dokumentami wynikajgcymi z indywidualnych dla danego obiektu uwarunkowar.
e o$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu/przytaczanych urzadzen i instalacji z Prawem
budowlanym i uzgodniong przez ENERGAOPERATOR SA dokumentacija,
o dokumentacji technicznej powykonawczej z naniesionymi i uzgodnionymi przez projektanta zmianami (jesli takowe
nastapily),
e uzgodnionej z RDM instrukcji wspolpracy ruchowej (kopia pierwszej strony Swiadczaca o uzgodnieniu), oSwiadczenie
Podmiotu przylgczanego, o gotowosci instalacji przylaczanej w zakresie objetym umowg o przylaczenie.
o dokumenty do odbioru nalezy zlozy¢ w formie papierowej i elektronicznej.
Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢ wymagania okreSlone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetycznej.
Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.
Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elekirycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku
Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do ninigjszych warunkow.
Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia tj. do dnia 15-01-2023.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylgczenie.
Dzialajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) ENERGA-OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu 0 umowg
o przytgczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylgczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;j. Kierownik

WydziakRrzytaczen
i tukagﬁra
Szczepankowski Tomasz

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 24 368 85 92
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2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku
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