MODYFIKACJA TREŚCI  SIWZ
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybieprzetargu nieograniczonego na zadanie”Dostawa energii elektrycznej do obiektów Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie”.
 
Zamawiający- Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.)  zmienia treść SIWZ, tj.
 
a)       zmienia zapis w pkt 7 SIWZ:
 
Było:
Zamówienie publiczne należy wykonać w terminie  12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
 
Jest po zmianie:
1.Przewidywany termin wykonania umowy od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.
2. Z przyczyn formalno – prawnych Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia wykonania zamówienia (tj. po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy) z zastrzeżeniem, że umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy.
 
            b) zmienia zapis w § 8 pkt. 1 umowy (Załącznik Nr 7 do SIWZ) :
Było:
1.Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony od dnia  ................ r. do dnia .............r.
 
Jest po zmianie:
1.Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony od dnia  ................ r. do dnia .............r.
Z przyczyn formalno – prawnych Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia wykonania zamówienia (tj. po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy)  z zastrzeżeniem, że umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy.
 
            c) dodaje zapis – pkt 8 w § 8 projektu umowy (Załącznik Nr 7 do SIWZ):
 
Jest:
W przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej, umowa zawarta pomiędzy stronami ulegnie odpowiedniej zmianie w tym zakresie ( w tym również w zakresie wzrostu cen)   od dnia ich wejścia w życie.
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