Żychlin, dnia 08.04.2014 r.
 
BPI.271.6.12.2014 
 
 
W Y J A Ś N I E N I A     T R E Ś C I   S I W Z  Nr  4
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:
     
Udzielenie kredytu długoterminowego  w wysokości  2.136.169 zł (słownie złotych: dwa miliony sto trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) na pokrycie planowanego deficytu budżetu, związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn.:
„Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budową budynku socjalno-szatniowego w Żychlinie przy ul. Waryńskiego działka nr ew. 1178/1 wraz z opracowaniem PT”
 
             Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo  zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2013 r.  poz. 907 ze zm.)  Zamawiający informuje, że w dn. 07.04.2014 r. wpłynęło zapytanie Wykonawcy o następującej treści:
W celu oceny zdolności kredytowej, zgodnie z obowiązującą procedurą udzielania kredytów jednostkom samorządu terytorialnego, BS w Poddębicach prosi o zamieszczenie na stronie internetowej następujących dokumentów:
1.      opinię RIO o możliwości spłaty zaciąganego przez Gminę Żychlin kredytu długoterminowego  Odp.  Zgodnie z zapisem rozdziału XXVIII SIWZ
 
ponadto
1.    Prosimy o potwierdzenie, iż:
1)    ostateczny termin spłat kredytu tj. 20-12-2024r. nie będzie podlegał prolongowaniu,
 Odp. Zamawiający nie potwierdza, że termin 20.12.2024 r. nie będzie podlegał prolongowaniu.
 
2)    suma spłat w poszczególnych latach zostanie zachowana, mimo możliwości prolongowania rat,
Odp.  Zamawiający nie potwierdza, że suma spłat w poszczególnych latach zostanie zachowana, mimo możliwości prolongowania
 
lub
Zamawiający winien rozważyć doprecyzowanie w załączniku nr 5 (projekcie umowy) zapisu w punkcie 22 o treść „iz Bank ma prawo wystąpić do sadu o nadanie klauzuli wykonalności bankowego tytułu egzekucyjnego w terminie trzech lat od dnia ostatecznej raty spłaty kapitału zgodnie z harmonogramem lub od terminu spłaty ustalonego zgodnie z wnioskiem o odroczenie terminu spłaty raty kapitału". Odp. Zgodnie z zapisem SIWZ
2.      Ponadto w załączniku nr 5 do SIWZ (projekcie umowy) w pkt. 13 Zamawiający winien rozważyć wprowadzenie dodatkowej treści tj. „ z zastrzeżeniem pkt. 12 ppkt. 3."          
Odp. Zgodnie z zapisem SIWZ
                                                         
             
                                                                 Burmistrz Gminy Żychlin
           
                                                                  /-/ Grzegorz Ambroziak
 
 
Do wiadomości:
Wszyscy uczestnicy postępowania

