

Żychlin, 17.05.2017r.

Notatka służbowa

z przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty od 5 000 do 15 000 euro

1. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja Żychlińskiego Domu Kultury z wykorzystaniem OZE”** współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

2. Zebrane oferty w wersji papierowej i elektronicznej w związku z dokonanym ogłoszeniem w formie elektronicznej w dniu 09.05.2017r. na stronie internetowej www.gminazychlin.pl, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

Lp.	Nazwa wykonawcy	Data otrzymania oferty	Cena netto	Cena brutto	Uwagi
1.	Zakład Projektowania Nadzoru Budowlanego i Rzecznawstwa 93-221 Łódź, ul. Standego 5/6	12.05.2017 r. z uzupełnieniem faksowym w dniu 15.05.2017r.	19 000,00	23 370,00	Oferent podlega wykluczeniu z powodu braku w ofercie wymaganych załączników i oświadczeń tj. brak certyfikatu autoryzowanego monterów i projektanta instalacji fotowoltaicznej.
2.	Dyrekcja Inwestycji w Kutnie Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10 a	15.05.2017 r.	22 800,00	28 044,00	Oferent spełnia warunki ogłoszenia oraz przedłożył komplet wymaganych dokumentów

3.	MBI sp. z o.o. Włocławek, ul. Wojskowa 11, 87-800 Włocławek	15.05.2017 r.	12 000,00	14 760,00	Oferent podlega wykluczeniu z powodu braku w ofercie wymaganych załączników i oświadczeń tj. brak certyfikatu autoryzowanego monter a i projektanta instalacji fotowoltaicznej
----	--	---------------	-----------	-----------	--

3. Uzasadnienie wyboru wykonawcy: **Oferta Nr 2** złożona przez **Dyrekcję Inwestycji w Kutnie Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10 a** jest **najkorzystniejszą ofertą** nie podlegającą odrzuceniu i uzyskała **100 pkt.**
4. Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja Żychlińskiego Domu Kultury z wykorzystaniem OZE”

Z up. BURMISTRZA
Zespół projektowy:
Krzysztof Anyszka
KIEROWNIK REFERATU.....
Hobran

Podpis Burmistrza Gminy Żychlin

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

18.05.2017