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WYJASNIENIE TRESCI SIWZ

Do Zamawiajgcego wptynat wniosek o wyjasnienie Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
0 ponizej podanej treéci. Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1843 z pdzn. zm.) Zamawiajgcy wyjasnia co
nastepuje:

Pytanie nr 1

Majgc najuwadze aktualng sytuacje w kraju zwigzang z epidemig COVID-19, czy Zamawiajgcy wprowadzi
do wzory umowy postanowienia ograniczajgce odpowiedzialno$¢ stron w zwigzku z okoliczno$ciami
spowodowanymi panujgcg pandemig wirusa SARS-COV-2 wywotujgcego chorobe COVID-19? Czy
Zamawiajgcy wprowadzi do wzoru umowy postanowienie umowne o nastepujgcej tresci:

”§

Odpowiedzialnosé¢

1. Strony o$wiadczajg, iz w zwigzku z panujgcg pandemig wirusa SARS-cov-2 wywotujgcego chorobe
COVID-19, majg $wiadomos¢, ze:

a) | stan epidemii moze mie¢ wplyw na realizacje niniejszej umowy, w szczegdlnosci moze
spowodowac opoZnienia, przerwy w odbiorze odpaddw, a w ostateczno$ci rozwigzanie umowy,

b) | stan pandemii jest okoliczno$cig niezalezng od zadnej ze stron, a niemozno$¢ wywigzania sie
Z obowigzkéw umownych wywotana nastepstwami pandemii takimi jak: absencja pracownikéw
spowodowana kwarantanng, chorobg, sprawowaniem opieki nad dzie¢mi lub ograniczeniami
natozonymi przez uprawnione wfadze, jest czynnikiem za ktéry Strony nie ponoszg winy,

Strony niniejszym wytgczajg odpowiedzialno$¢ kontraktowg wywotang nastepstwami epidemii SARS-
cov-2, w szczegdblnosci moggcg wynika¢ z opdZnien, braku odbioru odpadéw lub rozwigzania
niniejszej umowy.

2. W kazdym wypadku strona powofujgca sie na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie cigzgcych
na nigj obowigzkéw umownych z powodu pandemii wirusa SARS-cov-2 wywofujgcego chorobe
COVID-19 zobowigzana jest wskazac drugiej Stronie podstawe faktyczng swoich twierdzen. ” ?




Wykonawca argumentuje powyzsze tym, iz stan epidemii, ktéry wptywa na realizacje umowy przez strony
nalezy zakwalifikowaé do okolicznosci, za ktére strona nie powinna ponosi¢ od bowiedzialnosci
w rozumieniu art. 471 k.c., ani tez byé obcigzana karami umownymi, ktére nalezy wigzac z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy. Co wiecej, niedogodnosci zwigzane z realizacjg ustugi odbioru i
zagospodarowania odpadéw spowodowane pandemig wirusa SARS-CoV-2, nalezy traktowac jako sitg
wyzsza rozumiang w doktrynie oraz orzecznictwie jako zdarzenie o charakterze| zewnetrznym,
niemozliwym do przewidzenia i nieuchronnym: ,Za site wyzszg jest uznawane wytgcznie zdarzenie
charakteryzujgce sie trzema nastepujgcymi cechami: zewnetrznoscia, niemozliwoscia jego przewidzenia
oraz niemozliwo$cig zapobiezenia jego skutkom. Zdarzenie jest zewngtrzne wowczas, gdy|nastepuje poza
struktura przedsigbiorstwa. Niemozliwo$¢ przewidzenia, ze dane zdarzenie nastapi, nalezy pojmowac jako
jego nadzwyczajnosé i nagtosé. Niemozliwo$¢ zapobiegnigcia skutkom zdarzenia jest tlumaczona jako
jego przemozno$é, a wigc niezdolno$¢ do odparcia nadchodzgacego niebezpieczenstwa. Za przejawy sify
wyzszej uznaje sie katastrofalne zjawiska wywotane dziataniem sit natury, np. powodzie, huragany,
trzesienia ziemi, pozary laséw. Jako site wyzszg traktuje si¢ takze akty wtadzy publicznej oraz zjawiska
spofeczne lub polityczne o skali katastrofalnej” (wyrok Sadu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 19 listopada
2019 r. o sygn. lll APa 15/19).

Epidemia wirusa SARS-CoV-2 bez watpienia wpisuje si¢ w ww. ramy, gdyz ma swoje zrodto poza sferg
dziatania zaréwno Wykonawcy jak i Zamawiajgcego. Ponadto jest to zjawisko iemozliwe do
przewidzenia, gdyz stanowi istotne odchylenie od powszechnie przyjetych za normalne w runkéw obrotu
gospodarczego i na tyle nietypowe oraz nieuchronne, ze nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci,
nie da sie go unikngé. W aktualnych uwarunkowaniach trudno przewidzie¢ jak dtugo stan pidemii bedzie
sie utrzymywat w Polsce, w zwigzku z czym zasadnym jest wprowadzenie stosownych postanowien
umownych, ktére beda niwelowaty negatywne konsekwencje zwigzane z aktualng sytuacja w kraju i na
Swiecie.

Warto zwrécié uwage, iz zgodnie z art. 15s pkt 1 ustawy dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o
szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych ustaw (DZ.U.
z 2020 r. poz. 568), dalej jako ,Ustawa antykryzysowa”, nie stanowi naruszenia dyscypliny finanséw
publicznych, o ktérym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 112 oraz art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o
odpowiedzialnoéci za naruszenie dyscypliny finanséw publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1440, 1495, 2020
i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284) nieustalenie lub niedochodzenie od strony umowy, o ktérej mowa w art.
15r ust. 1, naleznosci powstatych w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy w
sprawie zamowienia publicznego na skutek okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19, o ktérych
mowa w art. 15r ust. 1.

Tym samym ustawodawca umozliwit instytucjom zamawiajgcym odstgpienie od obcigzania karami
umownymi oraz pociggania do odpowiedzialnosci kontraktowe; wykonawcow, ktorzy nie mogli spetnic
swoich zobowiazan na skutek okolicznosci zwigzanych z wystapieniem COVID-19.

Dodatkowo w my$! art. 15r ust. 1 strony umowy w sprawie zamodwienia publicznego niezwiocznie,
wzajemnie informujg si¢ o wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte

wykonanie tej umowy, o ile taki wptyw wystapit lub moze wystapic. |

W $wietle powyzszego zasadnym jest wprowadzenie do wzoru umowy ww. postanowienig umownego.




Odpowiedz na pytaniaNr 1,2,4i 5

Whioski Zawarte w pytaniach nr 1, 2, 4 i 5 dot. stanéw faktycznych i prawnych majg odzwierciedlenie
w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdélnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdiiaianiem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych, ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegélnych rozwiazaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych
oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw, tym samym nie powinno sie ich
powtarza¢ w postanowieniach umownych.

W zwigzku z powyzszym w celu wyjasnienia watpliwosci Wykonawcy Zamawiajgcy wprowadza zmiany do
§ 17 projektu umowy w ten sposob, ze po ust. 2 dodaje sie ust. 2a w brzmieniu:

.2a. W przypadku, gdy strony umowy w sprawie zaméwienia publicznego wzajemnie informujg sie o
wptywie okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki
wptyw wystapi lub moze wystgpi¢ zastosowanie majg stosowne przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
0 szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-
19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz ustawy z dnia 31 marca
2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz
niektérych innych ustaw”.

Pytanie nr 2

Czy w zwjazku z panujgca pandemiag wirusa SARS-COV2 wywotujgcego chorobe COVID-19 Zamawiajacy
przewiduie mozliwos¢ zmiany harmonogramu odbioru odpadéw w przypadku wystgpienia sytuacii
uniemozliwiajgcej odbiér odpadu?

Czy Zamawiajgcy do katalogu zmian umowy okreslonych w § 14 IPU oraz w punkcie 20.2. IDW doda
punkt odposzqcy sig do konieczno$ci wprowadzenia zmian do umowy w zwigzku z okoliczno$ciami
niezaIequmi od stron spowodowanymi pandemig wirusa SARS-COV-2 wywotujgcego chorobe COVID-
19, w sziczegélnoéci w zakresie zmiany terminu wykonania umowy, bgdz terminéw okreslonych w
harmonogramie odbioru odpadéw, miejsc odbioru odpadéw, sposobu zagospodarowania odpadéw,
zmiany sposobu wykonywania umowy lub jej czesci, zmiany zakresu $wiadczenia wykonawcy i
odpowiadajgcej jej zmiany wynagrodzenia wykonawcy?

Wykonawca zwraca uwaga, iz zgodnie z art. 15r ust. 4 Ustawy antykryzysowej Zamawiajacy po
stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 mogg wptynaé lub wptywajg na
nalezyte wykonanie umowy w sprawie zamowienia publicznego, moze w uzgodnieniu z wykonawcag
dokonac zmiany umowy, o ktérej mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 Pzp, w szczegdInosci przez zmiane terminu
wykonania umowy lub jej czesci lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej czesci, zmiane
sposobu |wykonywania ustug, zmiane zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajaca jej zmiane

wynagrodzenia wykonawcy, o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie
przekroczy 50 % wartosci pierwotnej umowy.

Ponadto zgodnie z art. 15r ust. 7 Ustawy antykryzysowej, Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu,
ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, moga wptyngé lub wptywaja na nalezyte wykonanie
taczacej ich umowy, ktéra jest zwigzana z wykonaniem zaméwienia publicznego lub jego czesci,
uzgadniajg odpowiednig zmiane tej umowy, w szczego6lnosci moga zmienié termin wykonania umowy lub
jej czesci, czasowo zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czesci, zmienié sposdb wykonywania umowy lub
zmieni¢ zakres wzajemnych $wiadczen.




Dodatkowo warto wspomnie¢, iz zgodnie z art. 15s pkt 2 Ustawy antykryzysowej zmiana umowy w sprawie
zaméwienia publicznego zgodnie z art. 15r ust. 4, nie stanowi naruszenia dyscypliny finanséw publicznych,
o ktorym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o
odpowiedzialnoéci za naruszenie dyscypliny finanséw publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, 1495, 2020
i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284).

Odpowiedz:
Odpowiedz na pytanie nr 2 jest przy odpowiedzi nr 1.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiajacy przewiduje szczegdine procedury dotyczace odbioru odpadéw z nieruchomosci, ktére
sa poddane kwarantannie w zwigzku z pandemig wirusa SARS-COV-2 wywotujacego chorobe COVID-
197

Czy Zamawiajacy udostepni Wykonawcy wykaz nieruchomosci objetych kwarantannT w zwigzku z
panujaca pandemig wirusa SARS-COV2 wywotujgce chorobg COVID 197

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie  przewiduje  szczegdlnych  procedur  dotyczacych  odbioru odpadéw
z nieruchomosci, ktére sg poddane kwarantannie w zwigzku z pandemig wirusa SARS-COV-2
wywotujgcego chorobg COVID-19.

Zamawiajacy nie udostepni Wykonawcy wykazu nieruchomosci objetych kwarantanng w Zwigzku
z panujaca pandemig wirusa SARS-COV2 wywotujgcego chorobg COVID 19 z uwagi, gdyz nie dysponuje
takimi danymi.

Pytanie nr 4

Czy w zwigzku z pandemig wirusa SARS-COV2 wywotujgce chorobg COVID 19 Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwo$¢ przekazania niesegregowanych (zmieszanych) odpadéw komunalnych do innych instalacji niz
instalacje komunalne zapewniajace przetwarzanie, o ktérym mowa w art. 35 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach, w szczegélnosci odpadoéw innych niz odpady medyczne wytwarzane w

zwiazku z przeciwdziataniem COVID-19 o wiasciwosciach zakaznych? |
|

Wykonawca pragnie zauwazy¢, iz zgodnie z art. 11b ust. 1 Ustawy antykryzysowej w przypadku braku na
obszarze wojewddztwa technicznych i organizacyjnych mozliwosci unieszkodliwiania, zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami, odpadéw wytwarzanych w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19 innych
niz odpady medyczne o wiasciwosciach zakaznych, wojewoda moze wyda¢, w drodze decyzji
administracyjnej, polecenie dotyczace gospodarowania tymi odpadami sklerowane zaréwno do
przedsigbiorcy jak i organu samorzadu terytorialnego. Zgodnie z ust. 2 pkt 1 powolanego przepisy
polecenie wojewody moze takze dotyczy¢ przekazywania niesegregowanych (zmleszanych) odpadow
komunalnych do innych instalacji niz instalacje komunaine zapewniajgce przetwarzanle o ktérym mowa
w art. 35 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. ‘

Odpowiedz:




Odpowiedz na pytanie nr 4 jest przy odpowiedzi nr 1.

Pytanie nr 5

Czy w zwigzku z pandemig wirusa SARS-COV2 wywotujgce chorobg COVID 19 Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ przekazania niesegregowanych (zmieszanych) odpadéw komunalnych do sktadowania lub
termicznego przeksztatcania odpadéw komunalnych bez (jakichkolwiek lub okreslonych) wstepnych
procesdw przetwarzania, w szczegélnosci odpadéw innych niz odpady medyczne wytwarzane w zwigzku
z przeciwdziataniem COVID-19 o wiasciwosciach zakaznych?

Wykonawca pragnie zauwazy¢, iz zgodnie z art. 11b ust. 1 Ustawy antykryzysowej w przypadku braku na
obszarze wojewddztwa technicznych i organizacyjnych mozliwosci unieszkodliwiania, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, odpadéw wytwarzanych w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19 innych
niz odpady medyczne o wiasciwosciach zakaznych, wojewoda moze wydac, w drodze decyzji
administracyjnej, polecenie dotyczace gospodarowania tymi odpadami skierowane zaréwno do
przedsiebiorcy jak i organu samorzadu terytorialnego. Zgodnie z ust. 2 pkt 2 powotanego przepisy
polecenie wojewody moze takze dotyczy¢ sktadowania lub termicznego przeksztatcania odpadéw
komunalnych bez (jakichkolwiek lub okreslonych) wstepnych proceséw przetwarzania.

Odpowiedz:

OdpowieTz’ na pytanie nr 5 jest przy odpowiedzi nr 1.

Pytanie nr 6

W § 16 ust. 5 IPU Zamawiajacy zastrzegt sobie mozliwo$¢ odstgpienia od Umowy w przypadku, gdy kary
umowne okreslone w § 12 ust. 3 wyniosg wiecej niz 2 % catkowitej ceny podanej w ofercie.

Czy Zamawiajacy zwiekszy ww. putap z 2 % do 10 % catkowitej ceny podanej w ofercie?
Kwota 2 % wartosci ceny jest w skali catej umowy kwotg nieznaczna, natomiast standardem tego typu

postanowier umownych jest okreslenie znacznego putapu umozliwiajgcego odstgpienie od Umowy, ktory
oscyluje w okolicach 10 % catkowitej ceny podanej w ofercie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na zwigkszenie w § 16 ust. 5 putapu z 2 % do 10 % catkowitej ceny podanej
w ofercie
Wobec powyzszego § 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

. 5. Jezeli kary umowne okreslone w § 12 ust. 3 wyniosg wigcej niz 10 % catkowitej ceny podanej
w ofercie, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy, Umowe takg uwaza si¢ za rozwigzang z winy
Wykonawcy”.

Pytanie nr7

W zwigzku z faktem, iz Zamawiajgcy w § 12 wzoru umowy przewidziat szeroki katalog sankcji w postaci
kar umownych, do naliczenia ktérych uprawniony bedzie Zamawiajgcy w przypadku zaistnienia wielu
zdarzen, | prosimy o ustanowienie gérnego limitu kar umownych, nieprzekraczajgcego tacznie 10%
warto$ci wynagrodzenia umownego.




T

W celu umozliwienia Wykonawcy odpowiedniego przygotowania oferty z uwzgledr

biznesowego zwigzanego z realizacjg kontraktu, wprowadzenie ograniczenia tacznej
umownych wydaje sie celowe i uzasadnione. Kary umowne stanowig najistotniejsze ryz
realizacjg kontraktu, czgsto okazujg sie nadmiernie wygérowane w stosunku do naruszeni
podstawe do ich naliczenia, a to powoduje spadek jakosci wykonanych ustug, bowiem p
uwagi Wykonawcy z prawidtowego i terminowego realizowania przedmiotu umowy
niedopuszczenie do sytuacji, w ktérej Zamawiajgcy uzyska uprawnienie do naliczenia
wysokiej kary. Z kolei w wyroku z 25.06.2010 r.(sygn. akt: KIO 1123/10) Izba wskazata, i
nie moze byc¢ traktowana jako ubezpieczenie Zamawiajgcego. Kary umowne muszg byé
do ceny umowy, a nie do ewentualnych strat Zamawiajgcego, gdyz do tego stuzg instytucj
czy ubezpieczen. Co wigcej, ustalenie wysokosci kary umownej powyzej putapu, ktérego w
uzasadniona wagg naruszenia obowigzkéw Wykonawcy jest bezprzedmiotowe, gdyz
dodatkowej motywacji u Wykonawcy. Kara umowna ustalona zbyt wysoko przestaje s
stymulacyjng (motywujgcg dtuznika do prawidtowego wykonania zobowigzania), a sta
nadmiernej represji wobec Wykonawcy.

W zwigzku  z powyzszym, czy Zamawiajgcy wprowadzi do § 12 wzoru umowy dods
brzmieniu:

»,Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu kar umownych naliczonych na podstawie nir
ograniczona jest do 10% warto$ci wynagrodzenia umownego Wykonawcy.” ?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy uwzgledniajgc wniosek Wykonawcy zawarty w pyt. Nr 7 wprowadza zmianJ
12 po ust. 6 dodaje sie ust. 6a w brzmieniu:

,.6a. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu kar umownych naliczonych na podstawie nir
stosownie od ust. 3 do ust. 6 ograniczona jest do 10% wartosci wynagrodzenia umowneg

Pytanie 8

Prosimy o potwierdzenie, iz § 4 ust. 11 i 12 wzoru umowy dotyczy korekt, ktére be
uzasadnione i bedg miaty odzwierciedlenie w dokumentaciji i stanie faktycznym.

Przedmiotowe postanowienia umowne $3 w ocenie Wykonawcy nieostre i pozwalajg Zam
dowolng ocene stanu faktycznego w tym na arbitralne wstrzymanie wynagrodzenia p
Wykonawcy, w zwigzku z czym koniecznym staje sie wprowadzenie do wzoru umowy 2z
korekty muszg mie¢ odzwierciedleniem w dokumentacji i stanie faktycznym, a kt
niezgodnosci Zamawiajgcy powinien odpowiednio wykaza¢ np. korekty faktur
rozbieznosciami z danymi na kwitach wagowych.
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Odpowiedz:

Zamawiajacy uwzgledniajgc wniosek Wykonawcy zawarty w pyt. Nr 8 wprowadza zZmiany
4 po ust. 11 dodaje sie ust. 11 a w brzmieniu:

»11a. Korekty, o ktérych mowa w ust. 11 muszg by¢ obiektywnie uzasadnione!
odzwierciedlenie w dokumentagiji i stanie faktycznym”.

Pytanie 9

przy ustalaniu koniecznos$ci wprowadzenia korekty do

do umowy w §

i beda miaty




W § 4 ust. 13 wzoru umowy Zamawiajacy wskazuje, ze brak protokotu odbioru podpisanego przez
Zamawiajacego lub podpisanego z uwagami stwierdzajacymi niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy skutkuje uznaniem umowy za niewykonang lub nienalezycie wykonang, co stanowi podstawe
naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w § 12.

Prosimy o potwierdzenie, iz uwagi, 0 ktorych mowa w ww. postanowieniu umownym muszg by¢
obiektywnie uzasadnione i dotyczy¢ sytuacji majgcych odzwierciedlenie w przedstawionej dokumentacji i
stanie rzeczywistym.

Odpowiedz:

Zamawiajacy uwzgledniajac wniosek Wykonawcy zawarty w pyt. Nr 9 wprowadza zmiany do umowy w
§ 4 po ust. 12 dodaje sig ust. 12a w brzmieniu:

_12a. Postanowienia, o ktérych mowa w ust. 12 musza byé obiektywnie uzasadnione i dotyczy¢ sytuacji
majqcych odzwierciedlenie w przedstawionej dokumentacji i stanie rzeczywistym”.

Pytanie 10

Prosimy 0 wykreslenie § 4 ust. 19 wzoru umowy stanowigcego o tym, ze: ,Data wptywu faktury do

Zamawiajgcego powinna zostac potwierdzona w biurze podawczym pokéj nr 1 Urzgdu Gminy w Zychlinie.”

W $wietle obowiazujgcych przepiséw prawa faktury VAT moga by¢ wysytane réwniez korespondencyjnie
za pomocg operatora pocztowego, W zwigzku z czym niezasadne jest uzaleznianie (posrednio) wyptaty
wynagrodzenia od potwierdzenia w biurze podawczym daty wptywu faktury. Réwnowaznym dokumentem
na potwi?rdzenie wptywu faktury jest potwierdzenie odbioru przesytki dostarczonej chociazby przez
operatorg pocztowego. Ponadto w mys| § 4 ust. 2 lit. b wzoru umowy Zamawiajgcy dopuszcza ztozenie
faktury w formie ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego. W takiej sytuacji niezasadne jest
podtrzymywanie brzmienia § 4 ust. 19 wzoru umowy.

Odpowie‘di:
Zamawia{acy wyraza zgode na wykreslenie z § 4 ust. 19 projektu umowy zapisu o brzmieniu: ,Data wptywu
faktury d? Zamawiajacego powinna zosta¢ potwierdzona w biurze podawczym pokdj nr 1 Urzedu Gminy
w Zychlinie.”

Wobec powyzszego § 4 bedzie posiadat ustepy od 1 do 18.
Pytanie 11

W my$!| § 15 ust. 1 wzoru umowy dotyczacego kontroli wykonywania ustug, Zamawiajacy wymaga od
Wykonawcy udostepnienia lub wydania wszelkich dokumentéw zwigzanych z wykonywaniem niniejsze;j
Umowy. W tym celu Wykonawca zezwoli osobie upowaznionej przez Zamawiajgcego skontrolowac lub
zbadaé dokumentacje dotyczacg wykonywania niniejszej Umowy oraz sporzgdzi¢ z niej kopie zarowno
podczas, [jak i po wykonaniu ustug.

Prosimy 0 zmiane ww. postanowienia umownego poprzez dopisanie frazy: ,z zastrzezeniem dokumentaciji
niepodlegajacej udostepnieniu na podstawie przepisow powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa,
w szczegélnosci ze wzgledu na tajemnice przedsiebiorstwa, przepisy dotyczace ochrony danych
osobowyTh, czy tez ochrony informacji niejawnych, ktére nie beda podlega¢ udostepnieniu’.
Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na zmiang postanowien § 15 ust. 1 projektu umowy w ten sposob, ze § 15
ust. 1 otrzyma brzmienie:




,» § 15 ust. 1 Na kazde zagdanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ lub wydaé
wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu Wykonawca zezwoli
osobie upowaznionej przez Zamawiajacego skontrolowaé lub zbada¢ dokumentacje dotyczacy
wykonywania niniejszej Umowy oraz sporzadzi¢ z niej kopie zaréwno podczas, jak i po wykonaniu
ustug z zastrzezeniem dokumentacji niepodlegajacej udostepnieniu na podstawie powszechnie
obowigzujgcych przepisow prawa, w szczegdlnosci ze wzgledu na tajemnice przedsiebiorstwa,
przepisy dotyczace ochrony danych osobowych, czy tez ochrony informacji niejawnych, ktére nie
bedg podlegaé udostepnieniu”.

Pytanie 12

Czy Zamawiajgcy wprowadzi do wzoru umowy klauzule waloryzacyjng umozliwiajgcg zmiane ceny
jednostkowej w wyjatkowych przypadkach niezaleznych od Wykonawcy, m.in. w przypadku zwiekszenia
stawek zagospodarowania odpadéw w instalacji komunalnej, koniecznosci przekierowania strumienia
odpadéw do innej instalacji zastepczej, w przypadku gdy pierwotnie wskazana instalacja| komunalna nie
moze przyja¢ odpadéw (np. ze wzgledu na brak mocy przerobowych), a takze z uwagi ng zmiane innych
czynnikéw wptywajgcych na wynagrodzenie wykonawcy m.in. zwiekszenie optaty Srodowiskowej?

Czy Zamawiajgcy zgodzi si¢ na wprowadzenie do wzoru umowy nastepujacej klauzuli| waloryzacyjnej
poprzez dodanie do wzoru umowy do § 14 wzoru umowy oraz do punktu 20 SIWZ dodatkowego ustepu o
brzmieniu:

~Zamawiajgcy przewiduje zmiang wynagrodzenia Wykonawcy takze w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiany aktéw prawnych powszechnie obowigzujgcych Ilub aktéow prawa miejscowego,
majgcych wpfyw na realizacje zaméwienia lub innej zmiany stosunkéw lub czynnikéw majgcych
wplyw na jej wykonanie w szczegdlno$ci na sposob, zakres, warto§¢ wykonywanej ustugi
bedgcej przedmiotem niniejszej umowy, w tym miedzy innymi:

- wzrostu wysokosci stawek opfaty za korzystanie ze Srodowiska z tytutu sktadowania odpadéw, o
ktorej mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (bz. U.z 2018 r.
poz. 799 ze zm.),

- wystgpienia innych okoliczno$ci oddziatowujgcych na wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy,
w tym wzrostu wysokosci innych optat majgcych wptyw na koszty $wiadczenia ustugi.

Zamawiajgcy przewiduje zmiany postanowiern umowy powigzanych ze zmienionymi aktami lub
okoliczno$ciami. Jesli zmiany te bedg miaty wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia, Wykonawca
bedzie zobowigzany udowodnic ten fakt Zamawiajgcemu i przedstawic¢ dokumenty potwierdzajgce
Zgdany wzrost wynagrodzenia.

2) wazrostu ceny za przyjmowanie odpaddw w instalacji komunalnej;

W przypadku wzrostu ceny za przyjmowanie odpaddw w instalacji komunalnej, wynagrodzenie
Wykonawcy wrosnie o réznice w zmianie tej ceny w stosunku do wczesniej obowigzujgcych
stawek. Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce
wzrost tej ceny. Zmiana umowy w tym zakresie bedzie obowigzywata od dnia przyjecia przez
instalacje komunalng odpaddéw po nowych stawkach.

3) wzrostu kosztow Swiadczenia ustugi zwigzanych z konieczno$cig przekierowania odpaddéw
komunalnych do innej instalacji z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy m.in. w
przypadku awarii instalacji komunalnej, bgdZ braku mocy przerobowych.

Wynagrodzenie Wykonawcy wzro$nie wéwczas odpowiednio o wzrost kosztéw zwigzanych z
koniecznoS$cig przekierowania odpadoéw do innej instalacji m.in. o réznice pomiedzy ceng
stosowang przez dotychczasowgq instalacje komunalng, a cenami stosowanymi przez instalacje,




J

i
do ktorej przekierowano odpady oraz o ewentualne inne koszty, w tym m.in. koszty transportu
zwigzane z réznicg w odlegtosciach lokalizacji danej instalacji. Zmiana umowy w tym zakresie

bedzie obowigzywafa od dnia wystapienia okolicznosci powodujgcych wzrost kosztéw z tego
tytutu.” ?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgode na wprowadzenie do wzoru umowy klauzuli waloryzacyjnej poprzez dodanie
w § 14 ust. 2 lit. a ppkt 4 i 5 0 brzmieniu:
,§ 14 ust. 2 lit. a ppkt 4 i 5:

4) zmiang aktéw prawnych powszechnie obowigzujgcych lub aktéw prawa miejscowego,
majacych wplyw na realizacje zaméwienia, jesli zmiany te beda miaty wplyw na wysokosé
wynagrodzenia, w szczegolnosci wzrostu wysokosci stawek optaty za korzystanie ze

- Srodowiska z tytutu sktadowania odpadéw, o ktérej mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001

' roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2018 . poz. 799 ze zm.). Wykonawca bedzie
zobowigzany udowodni¢ ten fakt Zamawiajacemu i przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce
zgdany wzrost wynagrodzenia,

9)| wzrostem kosztéw $wiadczenia ustugi zwigzanych z koniecznoscig przekierowania odpadéw

komunalnych do innej instalacji z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy w przypadku

awarii instalacji komunalnej. Wynagrodzenie Wykonawcy wzroénie wéwczas
odpowiednio o wzrost kosztéw zwigzanych z koniecznoscig przekierowania odpadéw
do innej instalacji o réznice pomiedzy ceng stosowang przez dotychczasowsg instalacje
komunalna, a cenami stosowanymi przez instalacje, do ktorej przekierowano odpady.

Zmiana umowy w tym zakresie bedzie obowiazywata od dnia wystgpienia okolicznosci

powodujgcych wzrost kosztow z tego tytutu.

W zwigzku z powyzszym § 14 ust. 2 wzoru umowy oraz Rozdziat 20 SIWZ po wprowadzeniu zmian
otrzymuja brzmienie:

§ 14 ust. 2:

2. Stroqy przewidujg mozliwos¢ dokonania zmiany zawartej Umowy w przypadku, gdy koniecznos¢

wprowafzenia zmian wynika z okoliczno$ci, ktdrych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia

Umowy, tj. spowodowanych:

a) zmiang powszechnie obowigzujgcych przepiséow prawa w takim zakresie, w jakim bedzie to

niezbedpe w celu dostosowania postanowiert Umowy do zaistniatego stanu prawnego lub faktycznego,

w szczegolnosci:

1) zwigkszenie szacowanego wolumenu odpadéw, podlegajgcych odbiorowi przez wykonawce

okreslonego w Formularzu oferty Wykonawcy w razie jego wczesniejszego skonsumowania, z zakresie

niezbednym do zapewnienia dalszego odbioru odpadéw od wiascicieli nieruchomosci do zakoriczenia

okresu, na jaki zawarto Umowe, jednak nie wiecej niz 20 %,

2) zmiang polegajaca na rezygnacji z realizacji cze$ci zamoéwienia, wynikajgca z okolicznosci, ktérych

Zamawiajacy nie mogt wezesniej przewidzieé, a ktdre powodujg ze wykonanie Umowy bez ograniczenia

jej zakresu wywotatoby u Zamawiajacego niekorzystne skutki z punktu widzenia celu realizacji Umowy

lub powpdowatoby nieracjonalne wydatkowania $rodkéw publicznych,

3) zmiang polegajaca na zleceniu dodatkowych zadan zwigzanych w ustugami niezbednymi z punktu

widzeni? standardu sanitarnego lub ochrony $rodowiska, gdyby bez ich zlecenia realizacja celu Umowy

byta niefnotliwa lub grozitaby naruszeniem przepiséw prawa, w szczegélno$ci przepiséw ustawy z dnia

13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach,

4) zmiang aktéw prawnych powszechnie obowigzujgcych lub aktéw prawa miejscowego, majacych
wptyw na realizacj¢ zamowienia, jesli zmiany te bedg miaty wptyw na wysoko$é wynagrodzenia, w




szczegolnosci wzrostu wysokosci stawek opfaty za korzystanie ze srodowiska z tyt
odpadéw, o ktérej mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $r
z 2018 r. poz. 799 ze zm.). Wykonawca bedzie zobowigzany udowodni¢ ten fakt Z2
przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zagdany wzrost wynagrodzenia,
5) wzrostem kosztow $wiadczenia ustugi zwigzanych z koniecznoscig przekierow
komunalnych do innej instalacji z przyczyn nie lezagcych po stronie Wykonawcy w p
instalacji komunalnej. Wynagrodzenie Wykonawcy wzrosnie woéwczas odpowiednio o
zwigzanych z koniecznosécig przekierowania odpadéw do innej instalacji o réznice
stosowang przez dotychczasows instalacje komunalng, a cenami stosowanymi przé
ktérej przekierowano odpady. Zmiana umowy w tym zakresie bedzie obowigz
wystgpienia okolicznosci powodujgcych wzrost kosztéw z tego tytutu.

b) sitg wyzszg - rozumiang jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego,

do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie unikngé nawet przy zachowa
starannosci, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w cato$a
razie wystgpienia sity wyzszej Strony Umowy zobowigzane s3g dotozy¢ wszelkich
ograniczenia do minimum opdznienia w wykonywaniu swoich zobowigzarn umownych,
skutek dziatania sity wyzszej.

Ponadto w § 14 po pkt. 9 dodaje sie pkt. 9a i 9b w brzmieniu:
9.a W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt. 20.2 lit. a ppkt.4) SIWZ Wykonawca bed

udowodni¢ ten fakt Zamawiajgcemu i przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce
wynagrodzenia.

Z
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9.b W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt. 20.2 lit. a ppkt. 5) SIWZ Wynagrodzer
wzro$nie wowczas odpowiednio o wzrost kosztéw zwigzanych z koniecznoscig przekieroy
do innej instalacji o réznice pomiedzy ceng stosowang przez dotychczasowg instalacig
cenami stosowanymi przez instalacje, do ktérej przekierowano odpady. Zmiana umowy
bedzie obowigzywata od dnia wystagpienia okoliczno$ci powodujacych wzrost kosztéw z te

Rozdziat 20 punkt 20.2. SIWZ otrzymuje brzmienie:

20.2.Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonania zmiany zawartej Umowy w przypadku, g
wprowadzenia zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili za
tj. spowodowanych:
a) zmiang powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w takim zakresie, w jz
niezbedne w celu dostosowania postanowiert Umowy do zaistniatego stanu prawnego |
w szczegoélnosci:
1) zwiekszenie szacowanego wolumenu odpadéw, podlegajgcych odbiorowi prz
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okre$lonego w Formularzu oferty Wykonawcy w razie jego wczes$niejszego skonsumowanla z
zakresie niezbednym do zapewnienia dalszego odbioru odpadéw od wiascicieli meruchomoscn do
zakonczenia okresu, na jaki zawarto Umowe, jednak nie wiecej niz 20 %,

2) zmiana polegajaca na rezygnacii z realizacji cze$ci zamoéwienia, wynikajgca z okolicznosci, ktorych
Zamawiajacy nie moégt wczesniej przewidzie¢, a ktére powodujg ze wykonanlé Umowy bez
ograniczenia jej zakresu wywotatoby u Zamawiajacego niekorzystne skutki z punktu widzenia celu
realizacji Umowy lub powodowatoby nieracjonalne wydatkowania $rodkow publlcznych

3) zmiang polegajgcg na zleceniu dodatkowych zadan zwigzanych w ustugami nlezbednyml z punktu
widzenia standardu sanitarnego lub ochrony $rodowiska, gdyby bez ich zlecenla\reallzaqa celu
Umowy byta niemozliwa lub grozitaby naruszeniem przepiséw prawa, w szczegolnosm przepiséw
ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach, i

4) zmiang aktéw prawnych powszechnie obowigzujgcych lub aktow prawa miejscowego, majgcych
wplyw na realizacje zaméwienia, jesli zmiany te bedg miaty wptyw na wysokos¢ wy‘nagrodzema w
szczegoblnosci wzrostu wysokosci stawek optaty za korzystanie ze $rodowiska z tytu#u sktadowania




odpaddw, o ktérej mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.
z 2018 r. poz. 799 ze zm.). Wykonawca bedzie zobowigzany udowodni¢ ten fakt Zamawiajgcemu i
przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace zagdany wzrost wynagrodzenia,

wzrostem kosztéw $wiadczenia ustugi zwigzanych z konieczno$cig przekierowania odpadéw
komunalnych do innej instalacji z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy w przypadku awarii
instalacji komunalnej. Wynagrodzenie Wykonawcy wzro$nie wowczas odpowiednio o wzrost kosztéw
zwigzanych z konieczno$cig przekierowania odpadéw do innej instalacji o roznice pomiedzy ceng
stosowang przez dotychczasows instalacje komunalng, a cenami stosowanymi przez instalacje, do
ktorej przekierowano odpady. Zmiana umowy w tym zakresie bedzie obowigzywata od dnia
wystapienia okolicznosci powodujgcych wzrost kosztéw z tego tytutu.

b) sitg wyzszg - rozumiang jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego
do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie unikngé nawet przy zachowaniu najwyzszej
starannosci, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w catoéci lub czesci. W
razie wystapienia sity wyzszej Strony Umowy zobowigzane sg dotozyé wszelkich staran w celu

ograniczenia do minimum opdéznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstatego na
skutek dziatania sity wyzszej.

W Siwz | rozdziale 20 po pkt. 20.9 dodaje si¢ pkt. 20.9a i 20.9b w brzmieniu:

20.9.a przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt. 20.2 lit. a ppkt. 4) SIWZ, Wykonawca bedzie

zobowigzany udowodnic ten fakt Zamawiajgcemu i przedstawié dokumenty potwierdzajgce zgdany wzrost
wynagrodzenia.

20.9.b W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt. 20.2 lit. a ppkt. 5) SIWZ Wynagrodzenie Wykonawcy
wzrosnie woéwczas odpowiednio o wzrost kosztéw zwigzanych z koniecznos$cig przekierowania odpadéw
do innej instalacji o réznicg pomigedzy ceng stosowana przez dotychczasowg instalacje komunalng, a
cenami stosowanymi przez instalacje, do ktérej przekierowano odpady. Zmiana umowy w tym zakresie
bedzie obowigzywata od dnia wystapienia okolicznosci powodujgcych wzrost kosztéw z tego tytutu.

Powyzsze zmiany stanowig integralng cze$é dokumentacji przetargowej, wigzacej Wykonawcow
uczestniczacych w przedmiotowym przetargu.




